PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLA BŐVÍTÉSE TERVPÁLYÁZAT 2007

Helyiségkimutatás – a táblázatos tervezési program szerint 


Program 
terv
megjegyzés


Méret

Min
méret




Általános oktatási egység:




1-4.oszt
1.tanterem
60 m2
83,83 m2
1/A.ütem, új építés


1.tanterem-eszköz
6 m2
6,78 m2
1/B.ütem, átalakítás


2.tanterem
60 m2
58,34 m2
1/A.ütem, új építés


3.tanterem
60 m2
54,21 m2
meglévő


4.tanterem
60 m2
60,11 m2
1/A.ütem, új építés


egyéni fejlesztő
24 m2
25,47 m2
2/B.ütem, átalakítás


logopédia
24 m2
27,77 m2
2/B.ütem, átalakítás

5-8.oszt
5.tanterem
54 m2
61,42 m2
meglévő


6.tanterem
54 m2
53,36 m2
meglévő


7.tanterem
54 m2
54,21 m2
meglévő


8.tanterem
54 m2
54,94 m2
2/B.ütem, átalakítás


csoportszoba
30 m2
22,23 m2
2/B.ütem, átalakítás


csoportszoba
30 m2
25,64 m2
2/B.ütem, átalakítás

9-13.oszt
9.tanterem
54 m2
57,92 m2
2/A.ütem, új építés


10.tanterem
54 m2
53,57 m2
2/A.ütem, új építés


11.tanterem
54 m2
57,92 m2
2/A.ütem, új építés


12.tanterem
54 m2
53,57 m2
2/A.ütem, új építés


13.tanterem
54 m2
54,04 m2
2/A.ütem, átalakítás


csoportszoba/klub
30 m2

zsibongótér


csoportszoba
18 m2
20,30 m2
2/B.ütem, átalakítás


csoportklub
15 m2

zsibongótér


csoportklub
15 m2

zsibongótér

Könyvtár-olvasó-internet-zenehallg.
78 m2
86,59 m2
2/B.ütem, átalakítás

Szaktantermek:




számítástechnikai tanterem
30 m2
36,53 m2
2/B.ütem, átalakítás

idegennyelvi tanterem
30 m2
35,98 m2
2/B.ütem, átalakítás

természettudományi terem
90 m2
86,51 m2
2/A.ütem, új építés

biológia-kémia szertár-elők.
24 m2
27,37 m2
2/A.ütem, új építés

fizika szertár-előkészítő
24 m2
34,35 m2
2/A.ütem, új építés

biológia-kémia-fizika tanári

40,06 m2
2/A.ütem, új építés

ének-zene terem
54 m2
55,42 m2
2/B.ütem, átalakítás

festő terem
45 m2
46,61 m2
2/A.ütem, átalakítás 

Művészeti tantermek:




kézimunkaterem, 5-8.oszt.
60 m2
-
nincs

kézimunkaterem, 9-13.oszt.
75 m2
61,99 m2
2/A.ütem, új építés

kézimunkaterem - tároló
15 m2
8,48 m2
2/A.ütem, új építés

fafaragó műhely
80 m2
46,46 m2
2/A.ütem, átalakítás

agyagozó műhely
40 m2
40,76 m2
2/A.ütem, új építés

euritmia terem
80 m2
61,71 m2
2/B.ütem, átalakítás

euritmia terem
128 m2
169,34 m2
3.ütem

euritm. kelléktár(„oldalszínpad”)

20,81 m2
3.ütem


Program 
terv
Megjegyzés


Méret

min
méret




Igazgatás és szoc. egység:




központi tanári

38,05 m2
1/B.ütem, átalakítás

hangszer és értékmegőrző
8 m2
9,28 m2
1/B.ütem, átalakítás

tanári pihenő, teakonyha

35,97 m2
2/B.ütem, átalakítás

igazgatói iroda
18 m2
15,84 m2
2/B.ütem, átalakítás

gazdasági vezetői iroda
18 m2
11,33 m2
2/B.ütem, átalakítás

titkárság
18 m2
15,80 m2
2/B.ütem, átalakítás

irattár és nyomtatványtár
15 m2
14,44 m2
1/B.ütem, átalakítás

archivum
10 m2
9,52 m2
1/B.ütem, átalakítás

Illemhely csoportok:




tanulói wc-csop/ főép. fsz

33,11 m2
meglévő

tanulói wc-csop/ főép. 1.em

34,32 m2
meglévő

tanulói wc-csop/ kis-ház fsz

24,49 m2
2/A.ütem, új építés

tanulói wc-csop/ kis-ház 1.em

26,25 m2
2/A.ütem, új építés

tanári wc-csop/ főép. fsz

12,73 m2
2/B.ütem, átalakítás

akadálymentes wc/ főép. fsz

4,29 m2
2/B.ütem, átalakítás

tanári wc-csop/ főép. 1.em

7,01 m2
2/B.ütem, átalakítás

akadálymentes wc/ főép. 1.em

7,37 m2
2/B.ütem, átalakítás

tanári-ak.ment wc/ kis-ház tető

7,08 m2
3.ütem, új építés

tanári-ak.ment wc/ tesz-ház galéria

6,08 m2
3.ütem, új építés

közönség wc/ tesz-ház galéria

15,50 m2
3.ütem, új építés

Üzemeltetési egység:




karbantartó műhely
30 m2
57,03 m2
2/A.ütem, új építés

személyzeti öltöző

11,43 m2
2/A.ütem, új építés

oktatási anyagok 


tanári-közlekedőtereiben

bútor raktár
30 m2
24,07
átalak., főép. pince

tisztítószer raktár = 5db takszer.
15 m2
13,51 m2
wc-csoportokban  

kerti szerszám tároló 

7,72 m2
meglévő, főép. pince

Közösségi tér:




zsibongó-közl/ főép. fsz

241,44 m2
meglévő-felújítás

zsibongó-közl/ főép. 1.em

227,78 m2
meglévő-felújítás

zsibongó-közl/ kis-ház alagsor

139,29 m2
2/A.ütem, új építés

zsibongó-közl/ kis-ház fsz

165,37 m2
2/A.ütem, új építés

zsibongó-közl/ kis-ház 1.em

119,41 m2
2/A.ütem, új építés

zsibongó-közl/ kis-ház tető

68,28 m2
2/A.ütem, új építés

zsibongó-közl/ tesz-ház öltözőszint

60,15 m2
3.ütem, új építés

zsibongó-közl/ tesz-ház galériaszint

65,77 m2
3.ütem, új építés

zsibongó-közl/ tesz-ház térszint

79,93 m2
3.ütem, új építés


program 
terv
megjegyzés


méret

min
méret




Étkezés:




ebédlő

102,83 m2
meglévő

Főzőkonyha és tálaló

Átvevő és szakosított hűtők

raktár

raktár

fekete mosogató

fehér mosogató

hulladék tároló

17,83 m2

15,61 m2

7,33 m2

5,75 m2

6,47 m2

9,15 m2

3,26 m2
2/B.ütem átalakítás

konyhai dolgozók öltözője

7,78 m2
2/B.ütem átalakítás

Sport és szabadidő:




tornaterem
100 m2
109,42 m2
3.ütem új építés

öltözők fiú-leány

50,32 m2
3.ütem új építés

sport szertár 
20 m2
31,00 m2
3.ütem új építés

sport tanári zuhanyzóval

21,72 m2
3.ütem új építés

orvosi szoba vetközővel

35,48 m2
3.ütem új építés

színházterem


tornaterem és euritmia terem összenyitásával

Üzemeltetés, felvonók:




kazánház

33,18 m2
meglévő, átalakítás

szellőzőgépház

17,10 m2
3.ütem új építés

felvonó/ kis-házban 

–3,12m-től +7,08m-ig

1 db
2/A.ütem új építés

felvonógépház

6,65 m2
2/A.ütem új építés

felvonó/tesz-házban

-3,12m-től –8,98m-ig

1 db
3.ütem új építés

felvonógépház  

5,26 m2
3.ütem új építés

Tervezési szempontok 

1. Telepítés

Lehetőség szerinti legnagyobb összefüggő zöldfelület biztosítására törekedtünk:

· az új építést a főépület mögötti, nem használt hátsó kertbe, és a kisház mögötti „oldalkertbe” koncentráltuk, a kiíráshoz adott KSZT szerinti építési hely figyelembe vételével. 

· a Kossuth utcával párhuzamosan húzódóan a  

tornatermet-euritmiatermet-színháztermet befogadó „tesz”-házat, felülvilágítókkal bevilágítva, a földbe sűllyesztettük, tetejét kertként alakítottuk ki.

A sport udvart is az előbb hivatkozott KSZT szerint alakítottuk ki-tehát a sportpálya keskenyebb kialakításával számoltunk a „C” jelű telek határának 3m-rel való áthelyezése miatt. 

A telek beépítési mutatóit a KSZT előírásainak figyelembe vételével számítottuk ki: 


Előírás


Tervezett

Az összevont telek területe

5397 m2

Kisház földszinti bruttó területe

458 m2

Főépület földszinti bruttó területe

1185 m2

Összes földszinti bruttó terület

1653 m2

Beépítettség
30%
30%

Összes nettó szintterület

3847 m2

Bruttó szintterület

4511 m2

Szintterület mutató
1,0
0,84

Az 1-4.osztályt egy bokorba rendezve, a földszinten, kerti kijáratokkal, „védett” szegletben, a főépület bővítéseként helyeztük el.

A földszintes épületrész lapostetős, melyet járható tetőteraszként alakítottuk ki, főleg az 5-8.osztályosoknak, szabadtéri tanítás számára.

A főépület földszinti padlószintje és a kisház 1.emeleti padlószintje között csak 7 cm szintkülönbség van.

A két épületet összekötő átjáró a főépület szintjeihez igazodik. A kisház 2. emeletének eltérő szintjét akadálymentesen az 

oldalfolyosó max 5% lejtésével lehet megközelíteni.

2. Ütemezés

Bár a kiírás nem kezelte kiemelten, mi fontos szempontként vettük figyelembe az ütemezést, mert az egész program realitását csak az átgondolt, a rendelkezésre álló idő alatt kivitelezhető és finanszírozható építési ütemek biztosíthatják.   

1/A.ütem:
Főépület bővítése a hátsó kertben, új építés

építési idő: 03.01-től ugyanaz év 08.30-ig, 

összesen 5 hónap 

Oktatási idő alatt végezhető építés. 

1/B.ütem:
Főépület átalakítása az új építéssel összefüggésben

építési idő: 06.01-től ugyanaz év 08.30-ig, 

összesen 3 hónap

Csak az iskolai szünet alatt végezhető munkálatok.  

1.ütem becsült építési összege: 46.196.000ft + ÁFA




1.ütem összes új területe:




- 2 tanterem




- központi tanári, archivum, értékmegörző, irattár

2/A.ütem:
Kis-ház átalakítása és bővítése, új építés

építési idő: 06.01-től következő év 08.30-ig, összesen 15 hónap  

Oktatási idő alatt végezhető építés. 

2/B.ütem:
Főépület átalakítása és felújítása

építési idő: 06.01-től ugyanaz év 08.30-ig, 

összesen 3 hónap 

Csak az iskolai szünet alatt végezhető munkálatok.  




2.ütem becsült építési összege: 366.469.000ft + ÁFA




2.ütem összes új területe:

- megépül a tervezési program összes helyisége, (új és átalakítás), kivéve a tornaterem, euritmia terem, színházterem együttest

- akadálymentessé válik az iskola

- a 3.ütem fogadásához szükséges alapozási-csatlakozási munkák elkészülnek.

3.ütem:

Tesz-ház megépítése, új építés

építési idő: 06.01-től következő év 08.30-ig, 

összesen 15 hónap  

Oktatási idő alatt végezhető építés. 

3.ütem becsült építési összege: 190.320.000ft + ÁFA




3.ütem összes új területe:

- megépül a tornatermet-euritmiatermet-színháztermet befogadó tesz-ház.

Legideálisabb, folyamatos építkezés esetén a teljes kiépülés ideje: 18 hónap, első év tavaszától következő év augusztusáig.

 Táblázat az építés idejének ütemezéséről:

1/A.ütem
08.03.01.-     08.08.30.


1/B.ütem

08.06.01.-08.08.30.


Szükség esetén leállás

2/A.ütem

08.06.01.-                                        09.08.30.

2/B.ütem

09.06.01.-09.08.30.

Szükség esetén leállás

3.ütem

08.06.01.-                                        09.08.30.

Minimális építési idő
08.03.01.-                                             09.08.30.

Táblázat az ütemekhez rendelt építési költségekről:


1.ütem


2.ütem
3. ütem


1/A.


1/B. ütem
2/A. ütem
2/B. ütem



fő-

épület

új ép.
fő-

épület

átalak
fő-

épület

felújít
kis-

ház

átalak
kis-

ház

új ép
fő-

épület

átalak
fő-

épület

felújít
tesz-ház

új ép

alapter


202 m2
78 m2
54 m2
187 m2
1108 m2
1217 m2
313 m2
688 m2

fajl.

költség

Ft/m2
191.000
90.000
11.000
153.000
191.000
90.000
11.000
265.000

épít.

költség

ezer Ft
38.582
7.020
594
28.611
211.628
109.530
3.443
182.320

extra

költ-ségek:









bontás
-
4.200
-

konyha
-
6.000
-

lift
-
6.500
8.000

összes

építés

ezer Ft

+ ÁFA
46.196
366.469
190.320

bútor
1.800
6.200
4.000
7.500

kert

32.800

8.200

3. A tervezési program, a funkciók kielégítése

Az épület főbejáratát változatlan helyen hagytuk, a nagy boltíves nyílások kibontásával a bejárat előtt tornácot alakítottunk ki az egymásra várakozók számára.

Az iskolába belépőt az iskolatitkár az üvegezett falon át látja.

A tanári-iskolatitkár-gazdaságivezető-iskolavezető szobáinak belső kapcsolata közvetlen, a pihenő-teakonyha mindegyikhez kapcsolódik.

Új központi aulát nem alakítottunk ki, helyette jól használható, világos, barátságos zeg-zugokat (csoport-klubokat, beszélgetősarkokat) tartalmazó közlekedő-zsibongó folyamot terveztünk, összekötve az összes hasznos szintet. A közlekedő-rendszer  egyszerre biztosítja a helyiségek megközelítését és a tanórákon kívüli kikapcsolódást, találkozást, beszélgetést.

A meglévő aula egyéb funkciójától megszabadulva csak az ebédlő feladatát látja el. A hozzá közvetlenül kapcsolódó konyha területét növeltük, önálló bejárattal láttuk el. A helyszűke miatt minden nap beszállított, konyhakészre előkészített nyers anyaggal dolgoznak. A napi tárolást az átvevőben elhelyezett szakosított hűtők teszik lehetővé. 

A közlekedőrendszer egy kiemelkedő, központi helyzetű elemén, a két oktatási szárnyat összekötő hídon helyeztük el a harangokat. A harangok megüthetők elektromosan és mechanikusan is, mivel a harangozó erkélyekről a 6 darab különböző méretű harang gyermekek számára is elérhető. Az ünnepek kezdetét élő harangjátékkal, a tanórák kezdetét és végét elektromos vezérlésű gongütéssel lehet jelezni.  

A könyvtár-olvasóterem-internet-zenehallgató-klub helyiséget a meglévő épület földszintjén, a tanárival egy szinten helyeztük el, közvetlen kapcsolattal a kerttel, az új épületszárnnyal és az ebédlővel.

A tantermeket életkor szerint csoportosítottuk, 

· az 1-4.osztályt a földszinten, új blokkban helyeztük el,

· az 5-8.osztályt a főépület emeleti szintjén,

· a 9-13.osztályt a kis-ház bővítményében.

Az eddig hiányzó szaktantermeket és a művészeti foglakozások termeit a kézműves ház átalakításával és bővítésével kialakított kis-házban helyeztük el. Az alagsorban lévő összes helyiségnek biztosítottuk a természetes bevilágítást és szellőzést.

A főépület emeletén a kisebbik euritmia terem mellé helyeztük az ének-zenetermet, melyeket mobil válaszfallal össze lehet nyitni. Az így kialakult terem kisebb előadásokra alkalmas.

A 2.ütemmel egyidőben, vagy attól elválasztva, később is megépíthető a föld alá sűllyesztett nagy belmagasságot igénylő tornaterem-euritmiaterem-színházterem együttes, a tesz-ház. Föld alá sűllyesztését kizárólag a rendelkezésre álló kis telek indokolja. 

A terep adottságait kihasználva arra törekedtünk, hogy az épület tetejét a kert részévé tegyük, míg maximálisan biztosítani igyekeztünk a temészetes megvilágítást és szellőzést is. A zsibongó-lépcső tér a nagyméretű födémáttöréseken és üvegfelülvilágítón keresztűl bevilágított. A tornateremnek és az euritmia teremnek függőleges síkú és tető síkú ablaksávja van. 

A felülvilágító és az avval egybeépített ráccsal fedett angolakna területét kertészeti eszközökkel határoltuk el a kert használható felületétől.

A terep alakításával lehetővé tettük, hogy a terepen haladva lépcső nélkül is a kert és az épület előtti terasz összefüggően megközelíthető legyen.

Az euritmia terem kelléktára színházi előadás esetén „oldalszínpadként” a színpad önálló megközelítését biztosítja. Az ünnepi rendezvények esetére közönség-wc-t terveztünk.

A tesz-ház az iskola többi részétől mindkét kapcsolódó szinten

ajtóval lezárható, esetleges önálló használatát, és az előadásokra-ünnepekre érkező látogatók számára a közvetlen megközelíthetőségét a kerti bejárat biztosítja.

A tornaterem és az euritmia terem magas hanggátlású mobil fallal elválaszthatóan terveztük, a teljes belmagasságot és a tér teljes szélességét szabadon összenyithatóvá tehetik, ha a mobil fal elemekte a két hosszoldal melletti parkoló helyzetbe mozgatják.

Kezelése szakértelmet és emberfeletti erőt nem igényel, a napi használata sem okoz semmi nehézséget.

Mechanikai védelmet és további hangcsillapítást eredményez a mobil fal mindkét oldalán tervezett függöny- hasonlóan az ének-zene és a „kis” euritmia teremnél.

4. Az épület akadálymentesítése

Az épület akadálymentes bejárata -a 0,00 szinten- az összekötő híd ajtaja, amit az 5% emelkedésű kerti lejtőn lehet megközelíteni. Erről a szintről lift vezet az alagsorba, és az emeleti oktatási szinthez. Az alagsori szint közlekedőjéről közelíthető meg a tesz-házban azonos szintről induló lift, amely minden használati szinten megáll. A tesz-ház kerti bejárata is megközelíthető rámpán át.

Az épületben 4db mozgássérültek számára kialakított wc van, melyek mindegyikét tanári wc-ként is hasznosítunk.

5. Használt szerkezetek, anyagok, megjelenés

Az épület pályatervének kialakításakor az adottságokhoz illeszkedő szerkezeteket, természetes anyagokat terveztünk.

Az építés és a költségfelhasználás ütemezésének bemutatásánál látható, hogy a tervezési program által elvárt funkcionális igények biztosítása miatt a főépület sok termét, helyiségét érinti valamilyen módon a tervezett átalakítás.

Ez azonban szerkezeti munkát nem érint- kivéve az 1. emeleten a galéria átkötését.

A kis-ház és az azzal egybeépült tesz-ház hagyományos kőműves szerkezetekből-tégla, vasbeton- építhető, itt szerkezeti nehézséget a térszint alá süllyesztés, a kis-ház csatlakozó falainak biztosítása, aláalapozása jelent.

A tetőszerkezetet a tűzvédelmi és az alátámasztás nélküli kialakítás igénye miatt fa-fém öszvérszerkezetként tervezzük kialakítani.

A homlokzatok vakoltak, a belső burkolatok az igénybevételnek megfelelő természetes fa, ill kerámia anyagok. 

A falfelületek festettek, melyek színezésénél lehetőséget kell adni a tanárok, tanítványok bevonására.

Az iskolakert

Az iskolaépületek együttesét magába foglaló kert és környezet kialakításakor az volt a célunk, hogy a szűk területi adottságok mellett is oldott, konkáv-befogadó tereket, térfalakat alkossunk.  Így a külső téri tartózkodás, olyan terekben zajlik, ahol a zöld térfalak lágyan tört, de mégis körbeölelő élményt adnak minden fontos eseménytérben.

Az iskolaudvar, kültéri zsibongó jelenleg lejtős, aszfalt burkolatú felszínét egy olyan kevésbé lejtős felületrésszel gazdagítjuk, ami lépcsőfokokkal kapcsolódik vissza az eredeti terephez. Az udvar fontos eleme egy új nagy fa elültetése. A központi helyzetbe állított fa kiemelkedik a kert egészéből, az „Iskola Fája” címmel fontos tudatformáló emlék lehet a diákság számára. Az iskolaudvar nyílt terének tagolása természetesebb, emberibb környezetett teremt. A két épületet összekötő nyaktag az egyik leglényegesebb közlekedési mag. Az iskola „agórájának” és ennek a magnak a jó, egyértelműen feltáruló megközelíthetősége kiemelt szempont volt.  A javasolt rámpa nagy szerepet játszik az épület akadálymentes használatában is. A telek sarkánál lévő „Bástya” felújítása időszerű, de mint elem megtartásra javasolt. A meglévő sportpálya kerítésének támasztórúdjai és a drén egy része a tervezett telekrendezés miatt a szomszédos telekre kerül. Ezért indokolt a sportpályát a burkolat és a szerkezet nagy részének megtartása mellett 1 m-rel beljebb tolni. 

Ez és a hátsó kertrész megközelíthetőségének szükségessége azt eredményezi, hogy a telekhatár mellett egy szárazon rakott, kőtömbökből álló, futó és kúszónövényekkel takart támfal építése javasolt. A támfal előtt kialakuló járda kiszolgálja a játszótér megközelítését és a sportpálya melletti „szurkolói” padsornak is helyet adhat. A kicsik tantermeiből így ez a hátsó kerti rész könnyen megközelíthető.

A kert legtávolabbi sarkában építhető újjá a „Hajó” és egy „Torony”. Megtartandó a fűzkunyhó és az ivókút.

A komposztáló-sarok fejlesztés mellett, kis áttelepítéssel a változó telekhatár miatt, megtartható.

Az új épületszárny dél-keleti oldalához csatlakozik a kő-fa- és kerti szerszámtároló. Ez az építmény extenzív zöldtetővel fedett, és a környező terepbe rejtett. A kert ilyen épületeinek kialakításakor kerülni kell a „sufnik” kialakulásának lehetőségét. A 3. ütemben aláépített kertrész felett egy nagy sziklakert kialakítására nyílik mód. A vízgazdálkodási szempontból hátrányos tetőkert így egy látványos, színgazdag kertrésszé válik. A  „Pódium” a két épület ölelésének déli oldalán alakítható ki két lépcsős nézősorral körbevéve. Itt iskolai előadások, bemutatók kaphatnak helyet. A régi épület bővítésének tetején tetőkerteket javasol létesíteni a terv. Ezek a teraszok két - egy 9 és egy 15 fős - szabadtéri foglalkozás számára biztosítanak helyet. A déli teraszról remek rálátás nyílik a pódiumra is. A burkolt felületek ott ahol ezt szerkezeti vagy terhelési igények nem akadályozzák meg vízáteresztő rétegrenddel épülnek. A támfalak méretűktől függően szárazon rakott terméskő vasbeton vagy fa szerkezetűek. Mind a három szerkezet erős drénréteggel és részleges növénytakarással javasoljuk kialakítani. A cserjeszint nagyon fontos eleme a szemmagasságban érzékelhető kerti tereknek. Izolálják az iskolakertet a szomszéd telkektől és az így kialakuló „puffer zóna” elé telepített változó magasságú bokrok színt –virág és őszi lomb - tagolást és életet visznek a legkeskenyebb oldalkertbe is. 

A lombkoronaszintet alkotó fák közül, amit a bővítésprogramja megengedett megtartottunk. 

A fajuk vagy fejlettségi fokuk miatt legértékesebbeket sikerült megóvni úgy, mint például a Kisház előtt álló nyírfát és az agóra platánjait. A tervezett fásítás értékes, hosszú életű fafajokból kell hogy álljon.

A tervezett zöldfelület összes mennyisége 1555 m2. Ebbe az összes tetőkert zöldfelületét is számítottuk. Ez 28.8% os zöldfelületi arány. A tetőkerti zöldfelületek mennyiségét (484 m2) egységesen 25%-kal beszámítva a játszószerek vízáteresztő, ütéscsillapító burkolataival együtt - amik 160 m2 felülete nem haladja meg a zöldfelület egyharmadát - 

1362 m2 a zöldfelület. Ez 25,2 %- a a teljes területnek. Ezért a szabályozási terv tervezetének módosítása javasolt.

Költségbecslés:

Zöldfelületek: 

1 555 m2 x 6 000 Ft = 
11 662 500 Ft

(tereprendezés, cserje- és fatelepítés, gyepesítés, öntöző rendszer)

Burkolatok, épített elemek:

1 620 m2 x 18 000 Ft =
 29 160 000 Ft

(tereprendezés, alépítmények, támfalak, vízelvezetési rendszer, burkolatok, lépcsők, kerítés)

Összesen:  kb. 41 millió HUF (40 822 500)

A költségbecslés az épülethez szükséges közművek átépítését és újak létesítését nem tartalmazza.

