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ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Szombathely szíve: a Sétálónegyed 

Szombathely belvárosi látványosságainak nagyrésze egy félórás 
könnyed sétával meglátogathatóak. A séta útvonala  Főtér – Széchenyi 
István utca – Berzsenyi Dániel tér – Szily János utca – Petőfi Sándor 
utca – Március 15. tér – Király utca. A Színház tervezett helyszíne 
szervesen csatlakozik ehhez a sétálóútvonalhoz, annak északkeleti 
sarkán. 

Javasoljuk a fenti sétálónegyed kiemelését a városszerkezetben, 
egységes építészeti, burkolati kialakítását, népszerűsítését. 

  

A helyszín – új és meglevő épületek egysége 

A tervezett színház helyszínén jelenleg két jelentős épület emelkedik: a 
Művelődési és Sportház (2270 m2), valamint a Megyei Rendelőintézet 
(5450 m2). Mindkettő komoly gazdasági és építészeti értéket képvisel. 
Beható vizsgálattal bizonyítható, hogy mindkét épület  kellő 
megfontolással kompromisszum nélkül integrálható a tervezett 
kulturális központ épületegyüttesébe. 

Javasoljuk a Kulturális és Sporház és a Megyei Rendelőintézet 
épületek megtartását, felújítását. 

 

 

Közösségi terek – kívül, belül 

A tervezett épület elrendezése elsődlegesen a közösségi terek szerves és 
hierarchikus szerveződését segíti elő. A két megtartott épület között 
átvezetett törtvonalú tér egyrészt nagyvonalú helyszínt biztosít a város 
sokrétű kulturális életének (Agora), másrészt összeköti a 
városközpontot – a tervezett sétálónegyedet – a Pelikán Parkkal. 

Az Agora szervesen kapcsolódik a főbejárati térhez és a 
Rendezvényterem előtt kialakított felvonulási térhez. A Gyöngyös 
patak felé kialakított terület ad helyet a szabadtéri színpadnak. 

 

Kulturális központ: funkcionális és építészeti szimbiózis 

Az Agora az épület gerince; egységbe köti az épületegyüttes funkcióit.  

Az Agora felett az első emeleten helyezkedik el a Weöres Sándor 
Színház, alatta pinceszinten a Stúdiószínpad. A Sportház ad helyet a 
Rendezvényteremnek, az egykori Rendelőintézet a Szombathelyi TV 
Stúdiónak és az épületegyüttes adminisztratív funkcióinak. 
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A.  Építészeti koncepció 

A.1. Illeszkedés a városszerkezetbe – Szombathely szíve: a Sétálónegyed  
Szombathely autósforgalmát meghatározza a városmag körül vezetett körgyűrű, alapvető szerkezetét a 
történelmi városmag, rekreációs rendszerét a városon átfolyó két patak köré szerveződő zöld területek, 
kerékpárutak, sétányok. Ennek a rendszernek tudatos, de fokozatos kiaknázását folytatja a tervezettt 
Weöres Sándor Kulturális Központ elhelyezése és városzerkezeti, építészeti kialakítása. 

A város kulturális élete, építészeti öröksége a város központjában tömörül. Ennek erősítésére javasoljuk a 
mellékelt ábrán jelölt sétálónegyed kiemelését a városszerkezetben. 

 
A Főtér – Széchenyi István utca – Berzsenyi Dániel tér – Szily János utca – Petőfi Sándor utca – Március 15. tér – Király utca tervezett sétálónegyed 

 

Az útvonal egy része (Fő tér és a Király utca egy rövid szakasza) már kiselemes burkolatú sétálóutca. 
Javasoljuk, hogy a Széchenyi utca a Berzsenyi térrel együtt, a Szily János utca, valamint a Király utca a 
tervezett kulturális központ bejáratáig alakuljon vegyes forgalmú sétálóutcává. A Petőfi Sándor utca adott 
szakaszának esetében ez csak a forgalom jelentős átszervezésével oldható meg, de a sétaút rendszer ennek 
kialakítása nélkül is működik.  

Kiemelten fontosnak tartjuk az új épület integrálását a fent körbehatárolt városmaggal. Ez azt diktálja, 
hogy a Március 15. tér forgalmát elsődlegesen gyalogos szempontok szerint alakísuk ki. Egy körforgalom 
menthetetlenül kirekesztené a tervezési helyszínt a város központjából, ezért azt nem tartjuk megfelelő 
megoldásnak. Az öt torkolatú kereszteződés azonban nyilvánvalóan forgalomtechnikai kezelésre szorul. 
Javasoljuk, hogy a csomópontban találkozó utak fontosság szerint más és más kialakítást nyerjenek. A 
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Savaria tér felé irányuló Király utca szakasz tervein szerint vegyes közlekedésű, lassított forgalmú 
útszakasszá alakul, amely a fenti sétálónegyednek is része. Itt fás beültetéssel tagolt parkolás is 
megengedhető lenne, de kiemelt, járdaszegély nélküli “gyalogos-barát” burkolattal. 

A csomópont elsődleges forgalmát az egyirányú Szelestey utca, valamint a kétirányú Petőfi Sándor /      
18-as honvéd utcák jelentik. Ezek jelzőlámpás csomópontban találkozva haladnának itt át az eddigi 
forgalmi rend szerint, de nyomvonalukat, méreteiket, találkozási geometriájukat tekintve felújítva. 

A Március 15. tér nyugati oldalán haladó utcaszakasz nyomvonalát azonban kiegyenesítjük és annak 
letérési irányát korlátozzuk, így egyszerűsítve a  csomópont forgalmi kialakítását. 

A Weöres Sándor Központ helyszíne szerves kapcsolatot jelent a sétálónegyed és a Gyöngyös patak, 
valamint a Pelikán Park között. A tervezett épület kialakítása elsősorban ezt a kapcsolatot erősíti azzal, 
hogy az utcaszerűen kialakított Agora az egyes program-elemek mellett a közvetlen útvonalat alakít ki a 
belváros és a folyópart között. Ezzel az épületegyüttes látogatottsága megsokszorozódik, mivel saját 
programjainak vonzereje kiegészül a Pelikán Park irányába igyekvő városiak és látogatók közönségével.   

A javasolt sétaút térfalai jelentős – bár bevallottan nem homogén – építészeti értéket képviselnek. A 
javasolt útvonalon lévő magas nívójú barokk épületek által keretezett „térfolyam” a színház felépülése 
esetén felértékelődhet, ami megfelelő szabályozás esetén jótékony hatással vonzhat befektetőket. A jövő 
feladata az útvonalon történő épületfelújítások, esetleges új építések a meglévővel azonos színvonalon 
történő megvalósítása. 

A Főtér a középkori vásártér térfalain alakult ki, de magán viseli a XX. század városrendezésének 
nyomait is. Sokszínűsége által a sétálóút élmény-gazdag szakasza.  

Fontos tehát a Weöres Sándor kulturális központ városszerkezeti integrálásához a fenti sétálónegyed  
igényes és tervezett építészeti kialakítása (burkolat, közvilágítás, padok, utcabútorok, portálok, stb.) 
kezdve a kiemelten fontos Berzsenyi Dániel tér – Főtér – Király utca tengelyekkel. 

 

      

 
 
A bostoni történelmi sétálóút tablója,   
közösségi összefogás. 
A város “ujjlenyomata” a falon 

A város szempontjából a tervezett sétálónegyed népszerűsítése lehetőséget adhat a város közösségének 
bevonására, egybekötésére. A tervezett épület gazdag programja megkívánja, hogy az abban elhelyezendő 
egységek érdekképviseletei az előkészítés és a tervezés alatt folyamatosan informálódjanak, egymással 
konszenzust építsenek. Színészek, a TV stúdió munkatársai, a mostani Szombathelyi Agora lelkes 
szervezői egy közösség- és konszenzus-építő folyamaton, rendszeres tervezési gyűléseken aktív részt 
vállalva alapozhatnák meg a tervezett integratív épületben kialakítandó együttélésüket. 

 A sétálónegyed és az épületcsoport tervezése során így kovácsolt lakossági szerveződés felhasználható 
lenne pályázati támogatások megcélozására is, egyben garantálhatná a tervezett épület pozitív 
fogadtatását.  
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A sétálónegyed kiemelt térfalai

 
Szily János utca – nyugat 1 

 
Petőfi Sándor utca - észak 1 

 
Petőfi Sándor utca - észak 2                     Tervezési helyszín – Weöres Sándor kulturális központ bejárata 

 
Király utca – kelet 1 

  
Király utca – kelet 2       Főtér - nyugat 

 
Főtér - észak 

 
Széchenyi István utca észak  

 
Szily János utca – kelet 1 

 
Szily János utca – kelet 2 
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A.2. A helyszín – új és meglevő épületek egysége 
A tervezett helyszín jelenleg egy, a Király utca meghosszabbításaként 
elhelyezett longitudinális tér mellé sorolt két főépület, a Rendelőintézet 
és a Sportház egysége. 

A teret jelenleg a Rendelőintézet parkolójának nyomvonala osztja két 
fő részre. A déli rész középpontjában emelkedik az ’56-os emlékmű, 
igényes térburkolattal körülölelve. A tér északi része a Sportcsarnok 
aulája előtti burkolatos, középtengelyen kandeláberek sora által 
meghatározott egység. Jelenleg egyik térrész sem kapcsolódik az alig 
100 méterre folyó Gyöngyös patakhoz, illetve az annak túlpartján 
fekvő Pelikán Parkhoz, mivel a patak partján sorakoznak a Sportház 
kiszolgáló épületei, áthatolhatatlan falat képezve. 

A pályázati kiírás a 
téren lévő két épület 
bontását elvben lehetővé 
teszi; a Rendelőintézet 
elbontását mint 
lehetséges alternatívát 
kezeli. A tervezési 

program analízise azonban rámutat, hogy mindkét épület kellő 
megfontolással lényegi kompromisszum nélkül, de jelentős gazdasági 
előnnyel integrálható a tervezett kulturális központ épületegyüttesébe. 

A Művelődési és Sportház jelenleg három építészeti tömegből áll 
össze: az íves körcikk alaprajzú csarnok, acélszerkezettel és igényes 
kőburkolattal, a rusztikus kőburkolatos előcsarnok valamint az öltöző- 
és irodaépület. A csarnok minimális átalakítással hasznosítható a kiírás 
szerinti Nagyterem befogadására. Funkcionális és városépítészeti 
szempontok miatt azonban indokoltnak tartjuk az előcsarnok és az 
irodaépület elbontását. A Sportház összterületéből 2270 m2 -t tudunk 
íly módon hasznosítani. 

A Rendelőintézet épületének megtartását megítélésünk szerint 
építészeti értékei önmagukban is indokolják, de celluláris elrendezése a 
program adminisztratív funkcióinak is nagyvonalúan megfelelő helyet 
biztosít. Itt bontás a keleti földszintes toldaléknál indokolt. Mivel 
annak helyén 4 szintes új épületrészt kívánunk emelni a nagyelőadó és 
a TV stúdiók befogadására, a toldalékrész alapozása feltételelezhetően 
nem elegendő. Az épületből újrafelhasznált rész bruttó területe 
5450 m2. 

A két épület megtartásával a tervezett kulturális központ térszín feletti 
területének mintegy harmada kerül meglevő szerkezetbe. Ez előzetes 
becslések szerint közel egymilliárd forint megtakarítást jelent egy 
teljes egészében új építésű projekt megvalósításának költségeivel 
szemben, szemrevételezés alapján feltételezve a szerkezetek 
állékonyságát, újrafelhasználhatóságát. 

 

A Megyei Rendelőintézet épülete 

 
A Sportház oldalfalának kőburkolata 

 
Az ’56-os emlékmű 

 
A vadregényes, de kiaknázatlan         
Gyöngyös patak part 
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Ütemezhetőség 
A projekt mérete és összetett programja megkívánja, hogy esetleg ütemezve épüljön. 

A tervezett kialakítás és összefonódás a következő kiépítési stratégiát feltételezi. 

Első ütem: 
A jelenlegi Művelődési és Sportház felújítása (Gyöngyös patak menti kiszolgálóépület és 
előcsarnok bontása, megmaradó felszerelések deponálása, szerkezetek szükség szerinti 
statikai megerősítése, új foyer és öltözőszárny kialakítása, Nagyterem felújítása) – a 
Rendezvényterem használatbavétele. 

Második ütem: 
A Rendelőintézet járulékos szerkezeteinek bontása (keleti toldalék), Színház-szárny 
építése, keleti szárny – étterem, Nagy előadó, nagy TV Stúdiók – építése,  megmaradó 
épület felújítása, parkosítás. 

 

       
Kazánház, Sportház 

 

     
Rendelőintézet 



S Z O M B A T H E L Y I  W E Ö R E S  S Á N D O R  S Z Í N H Á Z  –  Ö T L E T P Á L Y Á Z A T  

8. oldal   

A.3. Közösségi terek – kívül, belül 
 

   

 

 

   

 

 
Szombathely pezseg 

 

A tervezett kulturális központ sokrétű funkciójával, a városszerke-
zetbe integrált épületével teret ad Szombathely színes kulturális 
életének, számtalan művészeti csoportulásának és azok kiegészítő 
funkcióinak. 

Az épületben kialakított közösségi terek hierarchikus rendszere 
egybefűzi a mindennapi látogatókat, az alkalmi áthaladókat és az 
előadások látogatóit. Ebben a rendszerben külső és belső, méretben 
és funkcióban is differenciált közösségi terek csoportosulnak a 
központi gerinc, az Agora köré.   

A két megtartott épület kihasználásával és a színház tömegének az 1. 
emeleten történő elhelyezésével a meglevő Március 15 tér lineáris 
nyitottsága megmarad, vonzása az Agora színes közösségi és kulturális 
élete miatt megsokszorozódik. A tér helyén egy transzparens középület 
jelenik meg, amely egyrészt kijelöl egy utcasíkot, másrészt teljes 
átláthatóságával mégiscsak visszaadja a teret.  

Az Agora mint fedett utca 
Az épület gerince az Agora, egy törtvonalú, térben hullámzó tér – 
fedett utca, amely a nap nagyrészében nyitott a közönség és az 
arrajárók előtt. Az Agora a déli főbejárattól indul, majd jobbra 
kanyarodva vezet a Pelikán Park felé. Mint utca, egyrészt összeköti 
az épülettel határos külső tereket (Főbejárati tér, Weöres Sándor – 
felvonulási – tér, Gyöngyös Patak/ Pelikán Park), másrészt 
megközelíthetőséget biztosít az épület horgony-funkcióinak (Weöres 
Sándor Színház, Stúdiószínpad, Rendezvényterem, Szombathely 
TV Stúdió). 

Alap referenciasíkja az épület földszintje, de kubatúrájában két 
illetve háromszintes terekké terebélyesedve csatlakozik a 
szomszédos szintekhez – és az ott elhelyezett funkciókhoz – is. 
Változó szélessége és magassága alkalmassá teszi változatos 
funkciók befogadására, legyen szó kiállításokról, alkalmi 
összejövetelekről, gyerekprogramokról, vagy családias üldögélésről, 
intim kávézásról.  

Az Agora utca jellegét építészeti megformálása hangsúlyozza ki. 
Nyugati és északi lehatárolása maximálisan üvegezett, ami a 
közönséget látni hagyja, és egyben láttatja is. Épületünk 
magánszférája a színház és a megtartott épületek zárt falainál 
kezdődik, az azokat körülölelő, körbefolyó Agora részt vesz a város 
életében.  

 



S Z O M B A T H E L Y I  W E Ö R E S  S Á N D O R  S Z Í N H Á Z  –  Ö T L E T P Á L Y Á Z A T  

9. oldal   

 
Az épület földszintje – Az Agora körülfolyja a két megtartott épület és az új színház tömbjét és felfűzi az épület külső és belső közösségi tereit. 

 

Vendéglátó funkciók 
Az Agora déli főbejáratánál helyeztük el a Kávézót, szemben az információs kioszkkal. A kávézó íly 
módon vizuális és fizikai kapcsolatban van a reprezentatív főbejárati térrel, azon túl a belvárossal. Az 
Agora másik végén, a Gyöngyös patakra néz az Étterem, amely így szerves kapcsolatba kerül a Pelikán 
Parkkal, és a szabadtéri színpaddal is. A vendéglátó funkciók “lehorgonyozzák” az Agorát, egyben 
könnyen megközelíthetőek a városiak és látogatók számára egyaránt. 

Külső közösségi terek 
A főbejárat előtt kialakított ceremóniális tér városias és ünnepélyes jellegű. A tér burkolata, a bejárattól 
jobbra elhelyezett két vízmedence, valamint a ferdesíkú előtető a bejáratot hangsúlyozzák, az 
aszimmetrikus elrendezés azonban oldja annak formalitását. 

A jelenlegi tér északi részén, az Agora töréspontjánál és a Rendezvényterem előtt alakítottunk ki egy 
nagyobb rendezvények, felvonulások befogadására is alkalmas teret – a terveken Weöres Sándor tér 
megjelöléssel. Itt helyeztük el a meglevő ’56-os emlékművet, a tér egy fokális pontjában. A burkolat 
enyhe lejtéssel ereszkedik a Rendezvényterem aulája és az Agora északi bejárata felé. Az enyhe lejtés 
miatt a Rendezvényterem aulájánál kialakított emelt szint és terasz mint színpad alkalmazható gyűlések 
és megemlékezések megtartásakor. 
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A kulturális központhoz kelet felől csatlakozik a Gyöngyös patak mentén kialakított gyalogos és 
kerékpáros út. Ez pillanatnyilag – a melléképületek szerencsétlen elhelyezkedése miatt nem épül be 
szervesen a terület életébe, pedig az adottságai meglennének rá. Az új épületegyüttes elrendezése 
lehetővé teszi – sőt, megkívánja, hogy erre a területre is külön figyelmet fordítsunk. Funkcióját erősíti az 
étterem idenyíló terasza és a gyalogos út felől is megközelíthető szabadtéri színpad. 

Az Agora kelet-nyugati axisában egy gyalogos-kerékpáros hidat tervezünk a Gyöngyös patak felett. 
Ezáltal kapcsolódik a központ a Pelikán Park felé. 

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a Gyöngyös part és a Pelikán Park a tervezési terület magától értetődő 
kiterjesztése, s mint ilyen, gondos kerttervezést igényel. A Park tereprendezésénél figyelemmel kell 
lenni a meglevő fák megtartására, de a meglevő öblösödést fel kell tölteni ahhoz, hogy a Park közepe 
kellemesebb rekreációt teret és mikroklímát biztosítson az idelátogatóknak. A Gyöngyös patak 
egyenletes vízképéhez annak igény szerinti időszakos duzzasztása lenne szükséges. 

A meglevő Rendelőintézeti épület keleti öblében alakítottuk ki a szabadtéri színházat. A színpad 
akadálytalanul megközelíthető az épület hátsó kijáratain a színház öltözői felől. A nézőtér terét a 
patakpart felé néző lejtős zöldfelület nyugati emelt éle határolja. Területén állandó, beépített és mobil 
székek is elhelyezhetők. A színpadot és a nézőteret előadások alkalmával el kell határolni a 18-as 
honvéd utcától. A színházat határoló rézsű keleti tájolású, onnan pompás kilátás nyílik a patakra és a 
patak melletti gyalogosokra. 

Belső közösségi terek 
Az Agorához csatlakozik egy sor másodlagos közösségi tér, amelyek egyben 
az egyes funkciók előterei, felvezetői. 

A pinceszinten helyezkedik el a Stúdiószínpad. Előcsarnoka két elliptikus 
nyitott és három zárt lépcsővel csatlakozik a földszinthez. Az előcsarnokban 
csendesebb funkciók – internet sarok, klub helyiségek – helyezhetők el. 

Az Agora felett az első emelet közösségi tere a Nagyszínház előcsarnoka. Méretei visszafogottabbak, 
felületei akusztikusan és taktilisan puhábbak, mint a földszinti csarnok burkolatai; bútorozása is 
személyesebb – formavilágában és léptékében egyaránt. Ezt a teret egy behatárolt, inkább csak 
szimbolikus födémnyílás nyitja össze az Agora légterével, viszont a felette levő 2. emeleti foyer már 
mint visszaléptetett karzat vagy galéria jelentkezik. 

A négy szint légterének modulált egybenyitásával biztosítható, hogy azok térérzetben együtt tudjanak 
működni anélkül, hogy az egyes szintek differenciált  funkciói egymást zavarnák.  

Az Agorához észak felől, külön szeparálható egységként csatlakozik a Rendezvény Nagyterem kétszintes 
előcsarnoka. Ez alaprajzilag hasonló a jelenlegi építményhez, azonban mivel a közlekedő lépcsőt a foyer 
külső élén helyeztük el, a tér jobban képes befogadni a Nagyteremből kiáramló szintenként mintegy 500 
embert. 

Az Agora keleti végének második szintjéhez csatlakozik a Rendezvényterem kétszintes nagyelőadója és 
annak szekciótermei. A nagyelőadó közvetlenül megközelíthető a színészváró felől is, így ideális 
helyszín fogadások, ünnepek, megemlékezések, díjátadók számára. A nagyelőadó ételliften 
kiszolgálható az alatta található a konyhaüzemből, ami megsokszorozza a nagyterem 
kihasználhatóságát. A csatlakozó szekciótermek 30 m2-es egységekre oszthatóak akusztikus mobil 
válaszfalakkal. Széles ablakaik a Gyöngyös patakra nyílnak. 

Itt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az épület egésze akadálymentesen megközelíthető, amely egyben 
közösségi nyitottságának is építészeti fokmérője.  
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A.4. Kulturális központ: funkcionális és építészeti szimbiózis 

 
 
Funkcionális séma 

 

A tervezett épület programja komplex, funkciójában és léptékében 
igen változatos elemekből áll. Elsődleges követelmény az egyes 
program egységek hibátlan technológiai kialakítása, de ugyanolyan 
fontos, hogy az egyes egységek homogén karakterű, szervezetében 
átlátható épületté érjenek össze. 

A Sportház és a Rendelőintézet épületeinek megtartását annak 
kiemelkedő gazdasági előnyei miatt evidenciaként kezeltük. Két, 
jelentős építészeti és monetáris értéket képviselő épülettel állunk 
szemben, amelyek újrafelhasználása, integrálása egyben példaértékű 
precedenst teremt a városzerkezet differenciális és fokozatos 
fejlődésének lehetőségére.  Mindez persze nem lenne lehetséges akkor, 
ha a tervezési program szöges ellentétben állna a meglevő épületek 
adottságaival. Azonban itt nem erről van szó: a program mintegy 
harmada helyezhető el a meglevő épületekben. 

A Rendezvényterem 
A tervezett Rendezvényterem nagyterem programja maradéktalanul 
lefedi a Sportház főtermének adottságait. A terem színpadtechnikája és 
belsőépítészeti kiképzése felújításra szorul. Ezen felül tervezzük egy 
oldalkarzat kialakítását, ami egyben lehetővé teszi a közösségi wc 
csoportok és színpadközeli tárolók elhelyezését, valamint a techológiai 
kiszolgálóhelyiségek megfelelő kialakítását. 

A Gyöngyös part melletti épületsor elbontásával az öltözők 
áthelyezésre kerülnek, ezeket a Nagyteremhez észak felől 
csatlakoztatott szárnyban helyezzük el. A meglevő aulát elbontjuk, 
helyére üvegezett, méreteiben nagyvonalú foyer kerül, ami egy 
terasszal nyit a Weöres Sándor tér felé. 

A Weöres Sándor Színház 
A színház klasszikus 3D kereszt alapkubatúráját (nézőtér, színpad, 
hátsó színpad, oldalszínpadok, alszínpad, zsinórpadlás) a 
Rendelőintézettől nyugatra helyeztük el. A színpad alapsíkja az 1. 
emelethez csatlakozik, így az utcaszinten csak az alszínpad és a 
zenekari árok jelenik meg, szabad teret engedve az Agorának. 

A színpad és a meglevő épület között kialakuló kétszintes tér lehetővé teszi a díszletek mozgatását az 
oldalszínpadok, díszlettárolók és díszletjavító műhelyek között. 

A színház járulékos funkciói azonban a megtartott épületbe kerülnek. A földszinten találhatók a 
jelmezkészítés és -tárolás helyiségei. Az első emeleten, a színpad közvetlen közelében helyeztük el az 
öltözőket (statiszta öltözők a távolabbi déli részben), valamint a színészvárót. A színészváró 
megközelíthető az Agora második szintjéről, s csatlakozik kelet felől a rendezvényterem nagyelőadójához 
is. Büféjének melegítőkonyhája ételliftes kapcsolatban áll az étterem konyha-részlegével. A 2. emeleten 
található a Színház adminisztratív osztálya. A színész pihenő – kondicionáló helyiség, szauna, 
pihenőterasz – az épületszárny tetején kerül kialakításra, kihasználva a tető ideális tájolását és kilátását. 
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A Stúdiószínpad 
A stúdiószínpad a pinceszintre kerül, nagy belmagassága miatt azonban felér a földszint kubatúrájába, 
hasonlóan a nagy próbateremhez. Ezzel a kialakítással elérhető, hogy a nézők viszonylag kis 
szintkülönbséget áthidaló lépcsőn keresztül érjék el a stúdiószínpadot a földszinti bejárattól. 

A stúdiószínpadot mind a négy oldalán közlekedőfolyosó veszi körül. Az adott produkció színpad-
kialakításához igazodva lehet a technikai/nézői bejárati zónákat meghatározni.  

A pinceszinten helyezkedik el a három próbaterem is, egy központi technikai stúdió köré szerveződve. 

Étterem  
A Rendelőintézet keleti oldalához csatlakozó egyszintes toldalék helyére kerül a 300 adagos konyhaüzem. 
Az étterem fogyasztótere ettől keletre, a Gyöngyös patak felé tájolva található. Elsődleges megközelítése 
az Agora keleti vége felől, de szervesen kapcsolódik a szabadtéri színpadhoz is. A konyha ételliftje 
kapcsolatot teremt a színészbüfé és a nagyelőadó kiszolgálására. 

Rendezvényterem próbatermei 
A rendezvényterem próbatermei az étterem felett helyezkednek el. A nagyelőadó és annak kisebb 
szekciótermei autonóm konferenciaközpontot képeznek az Agora keleti végének második és harmadik 
szintjén, önálló technológiai kiszolgáltsággal, vertikális közlekedőmaggal és vizescsoporttal. Az együttes 
nagyterme megközelíthető a színészváró felől is, így díjátadók, premier rendezvények megtartására is 
kifogástalanul alkalmas. Catering az ételliften keresztül kényelmesen lebonyolítható. 

TV Stúdió 
 Az épületegyüttes harmadik nagy programeleme a TV Stúdió. Programjában 
a jellemzően hagyományos iroda méretű helyiségek mellett három nagy 
belmagasságú stúdió is megtalálható. Ezek szerves összefonódása leleményes 
építészeti kialakítást  követel meg ahhoz, hogy a tervezett épület 
energiatakarékosan működhessen. 

A TV stúdiót a meglévő épület felsőbb szintjein helyeztük el. Elsődleges 
bejárata az Agora felé nyitott földszinti recepciónál található, gazdasági 
bejárata a meglevő keleti hátsó bejárat. A Stúdió recepciója lifttel és a 
meglevő lépcsőházon keresztül érhető el. 

A TV stúdió adminiszratív egységei a hajdani Rendelőintézet 3. emeletének 
déli szárnyában helyezkednek el, az igazgatói iroda egy szinttel a színház 
igazgatói iroda felett. Az épület északi szárnyában találhatók a Stúdió 
technológiai helyiségei, a felvételi stúdiók közvetlen közelében.  

A két nagy, 5m belmagasságú stúdiót egymás felett, az északi szárnyhoz 
csatlakozó épülettömbhöz csatlakozva helyeztük el, szinteltolással. A felső 
stúdió lépcsőn, illetve akadálymentes módon egy helyi emelőliften keresztül 
érhető el. A harmadik, kisebb stúdiót a meglevő épület kialakítását 
kihasználva annak alacsonyabb szárnyán felépítményként alakítottuk ki a 4. 
emelet szerves toldalékaként. 

Agora 
Az épület három nagy funkcióját – valamint a meglevő és új építésű épületrészeket – fogja egységbe a 
közöttük átvezett közösségi tér, a külső és belső tereket integráló szervezőerő: az Agora.  
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A.5. Területösszesítés 

A.5.1 Nettó hasznos területek (m2)– vs. program kiírás 
 

 

 program tervezett 
A. Megosztott funkciók        6,886 6,987
 1. Szombathely Agora 2,571 2,571
 2. Kiszolgáló helyiségek  1,298 1,399
 3. Gépkocsi tároló  3,017 3,017
 
 
B. Színház        6,226 7,510
 1. Nézőtér összesen 995 1,044
 2. Közönségforgalmi terek  1,390 2,200
 3. Színpad összesen   1,405 1,485
 4. Próbatermek összesen 493 582
 5. Öltözők összesen 415 423
 6. Jelmezkészítés és tárolás összesen 600 764
 7. Díszletjavítás, karbantartás,                      

tárolás összesen 330 270
 8. Dolgozók öltözői összesen 43 51
 9. Irodák összesen 404 446
 10. Egyéb helyiségek összesen 151 245
 
C. Rendezvényterem        3,158 3,093
 1. Nézőtér összesen 1,630 1,552
 2. Színpad összesen 496 461
 3. Próbatermek összesen 549 583
 4. Öltözők összesen 390 392
 5. Egyéb helyiségek összesen 93 105
 
D. TV Stúdió 1,032 1,192
 1. Stúdiók és lebonyolító helyiségek 

összesen 660 764
 2. Adáselőkészítő, utómunka és 

irodahelyiségek összesen 372 428
 

Épületegyüttes összesen   17,241
 
* 1. Az épületegyüttes gerincét jelentő Agorát és annak csatlakozó közösségi 

funkcióit elválasztottuk a Színház területösszesítésétől 

 2. A programmal való összehasonlíthatóság érdekében a meg nem adott 
program-adatoknál feltételeztük, hogy azok a tervezett értékekkel 
megegyeznek. 

3. Részletes nettó hasznos területösszesítést az I. pont tartalmaz. 
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A.5.2. Bruttó területösszesítés 
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meglevő épületrészben új épületrészben 
Pinceszint 590 0 370 0 6,670 2,900 180 0 
Földszint 640 420 1 650 0 3,610 1,440 620 0 
1. emelet 0 1 050 1 650 0 2,600 2,160 1,690 0 
2. emelet 0 1 050 0 0 2,380 600 420 0 
3. emelet 0 0 0 1,050 0 0 0 280 
4. emelet 0 0 0 430 0 0 0 280 
5. emelet 0 220 0 0 0 0 0 0 
Összesen 1 230 2 740 3 670 1,480 15,260 7,100 2,910 560 

9 120 25 830 
26,09% 73,91% 

Mindkét épületben 16 490 9 840 6 580 2 040 
Mindösszesen 34 950 

Térszín felett 
    

640   2740   3300  1480  8590  4200  2730 
    

560  
8 160 16 080 

33,66% 66,34% 

Térszín felett mindkét épületben 9 230 6 940 6 030 2 040 
Mindösszesen 24 240 
 

 
 

 

 

 
   Funkció szerint 

   
   Elhelyezkedés szerint 
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B. Színpadtechnika, akusztika, audiovizuális rendszerek 

1. Színpadtechnika 

1.1. A Nagy Színházterem  
A színpadrendszer méretei teljesítik a kiírásban megadott 
követelményeket. A fogadószerkezetek, az építészeti környezet korszerű 
színpadtechnika telepítésére alkalmasak.  

Az alternatív színházterek kialakításának eszközei 
A nézőtér első öt sorának járófelülete felbillenthető a színpad 
magasságáig. Ezáltal a vasfüggöny előtt 9,5 m mély vízszintes felületen 
tetszőleges nézőtéri forma kialakítására van lehetőség. Az alap 
elrendezési variációkat a mellékelt elrendezési rajzok mutatják.  

A nézőtéri mezők összecsukható lelátókból állnak, beépített székekkel.  

Tér vagy aréna színpadi elrendezésnél az egyébként is jelképes 
befogadóképességű karzat világítási eszközök rögzítésére is használható.   

Az előszínpad feletti teret alaphelyzetben hangvető felület zárja le, 
ugyanitt pontemelőkkel hagyományos díszletmozgatás is lehetséges.  

A színpadnyílás szerkezet szélessége 18m. Eddig a szélességi méretig 
nyitott színpadi használathoz a játékteret ki lehet használni. Az 
előfüggöny ezért a zsinórpadlásba elhúzható és a világítási tornyokat 
mélységi irányban is lehet mozgatni.  

1.2. Többcélú Rendezvényterem  
A rendezvényterem alaprajzi adottságai alapvetően nem változnak. 
Takarékossági és szerkezeti megfontolásból megmarad a meglévő 
színpad, de elsősorban a frontális elrendezéseknél díszlet tároló – 
előkészítő térként lesz használható. Ez a terület a pillérek mögött 
elhúzható térelválasztó elemekkel akusztikailag is lezárható, ezáltal önálló 
teremként is használható.  

Nagyszínpadi produkciókhoz a játékteret mobil elemekből a tervezői 
elképzelés szerint mindig közvetlenül a meglévő színpad elé célszerű 
felépíteni akár frontális színpadként, vagy a küzdőtér terébe nyúló 
térszínpadként.  

Oldal lelátókat vagy aréna színpadi elrendezésnél az ellentribünt mobil 
teleszkópos rendszerű elemekből lehet felépíteni. A lelátó elemek 
összecsukott állapotban az oldalfal mentén tárolhatók vagy kigördíthetőek 
a székraktárakba.  

A terem a meglévő tetőszerkezethez rögzítve technológiai járda-
rendszerrel egészül ki elsősorban a színpadvilágítás részére. Ezekre a 
szerkezetekre kerülnek a függőlegesen mozgatható térelválasztók.  

A térelválasztás keresztirányban a sík padozatú rész közepén, hossz- 
irányban mindkét földszinti bejárat vonalában lehetséges.  

 
Hagyományos elrendezés 

 
Előszínpad 

 
Pótszéksorokkal 

 
Térszínpad 

 
Aréna 
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2. Építészeti akusztika 
A tervezésnél alapvető szempontnak tartottuk a vonatkozó akusztikai rendeleti és szabvány előírások 
betartását, valamint az optimális akusztikai viszonyok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. 

Az új színház épület a város központjában, a Március 15. téren épül, a meglévő Művelődési és Sportház 
közelében. A tervben szerepel a meglévő, szomszédos épületek további hasznosítása, a Művelődési és 
Sportházat mint Rendezvényterem, a Megyei Rendelőintézet épületét pedig a TV Stúdió számára 
hasznosítva, a megfelelő átalakításokkal, korszerűsítéssel.  

A meglévő és a tervezett épületet érő külső, közlekedési zaj- és rezgéshatásoknál a meglévő állapotokat 
vettük figyelembe (LAM,kö = 80 dB), tekintettel arra, hogy a jövőben a zajviszonyoknál további 
növekedéssel nem kell számolni, nagy valószínűséggel kismértékű javulás várható.  

A kritikus helyeken, mint a nagyteremben, stúdiószínpadon, TV stúdiókban, egységesen biztosítjuk az 
alacsony háttérzajt ( LAeq ≤ 35 dBA, NC≤20 ). 

Az új színházépület tervezésénél fokozottan ügyeltünk a lég- és lépéshangszigetelési kérdések, feladatok 
megoldására, ami a zavartalan üzemeléshez elengedhetetlenül fontos. Az épület agora-szerű, multi-
kulturális működéséhez fontosnak tartjuk az optimális akusztikai komfort biztosítását. Ehhez tartozik a 
közösségi és kiállító terek megfelelő teremakusztikai kezelése, hangelnyelő álmennyezetek kialakítása. 

A földszinten lesz az Agora közösségi tere, a színházterem az emeleten lesz, az agora-tér felett. 

A nézőtéren alapvető szempontnak tartottuk a kiváló beszédérthetőség és a többcélú felhasználáshoz 
szükséges belsőtér kialakítások, burkolatok előzetes meghatározását. 

Az álmennyezet kialakítását úgy tervezzük, hogy onnan egyszeres visszaverődéssel a nézőtér minden 
pontjára jusson kellő hangenergia, a színpadi események direkt hangja mellett. 

A terem tervezéséhez számítógépes teremakusztikai modellező programot használunk, mellyel a már 
meglévő számos gyakorlati tapasztalat alapján nagy biztonsággal lehet meghatározni, tervezni az 
optimális viszonyokat. 

A pinceszintre tervezett stúdiószínpad kialakításánál, akusztikai kezelésénél az volt a fő szempont, hogy a 
teremben a különböző játékterek esetén is minden nézőtéri elrendezésnél biztosítsuk a jó 
beszédérthetőséget. 

A nagyterem hangszigetelési szempontból jól lehatárolt a csatlakozó terektől, külső zajhatásoktól. 

A TV stúdiók kialakításánál alapvető szempont volt a fokozott hangszigetelés megoldása. A három stúdió 
épületszerkezetei fokozott testhang-szigeteléssel lesznek kialakítva, „ház a házban” megoldással, a 
terekben akusztikai burkolatokkal. 

A TV stúdió feldolgozó terek is akusztikai kezeléssel, burkolatokkal ellátottak. 

Több teremben tervezzük a mobil, hangszigetelt válaszfalak beépítését, mellyel biztosítható a leválasztott 
terekben az egyidejű, zavartalan felhasználás. 

Valamennyi gépészeti rendszert akusztikailag is méretezünk, az erre a célra kifejlesztett számítógépes 
programok felhasználásával. Valamennyi gépegységnél egyedi rezgésszigetelési megoldásokat 
alkalmazunk. A klímarendszereknél csendes üzemelésű géptípusok lesznek kiválasztva, a szívó- és nyomó 
oldalakon a szükséges méretű zajcsillapító idomokkal. 
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3. Audiovizuális rendszerek 
Az új színházépületben alapvető feladata van a korszerű technikának a sokrétű funkció ellátásához, melyet 
tervezési feladatunknak tekintünk. 

A nagyterem, stúdió színpad hang- és képrendszerei mellett fontos szerepe lesz az információs és ügyelői 
hangrendszereknek, mellyel az Agora üzemeléséhez szinte valamennyi épületrész összevont vagy 
szeparált hangellátása biztosítható. 

Készül egy központi hangstúdió, ahonnan valamennyi rendszer követhető, vezérelhető. Az épületben 
tervezzük kiterjedt TV monitor hálózat kiépítését, hogy főleg a közönségforgalmi terekben mindenütt 
lehessen képi információt is biztosítani. 

A TV stúdió technikai felszerelése külön feladat, ezt az üzemeltetővel együttműködve kell pontosítani, 
megvalósítani. 

A meglévő rendezvényterem felújítása során is tervezzük új audiovizuális rendszerek kiépítését, a 
meglévő korszerűsítését. Vezetéknélküli szinkrontolmács rendszer telepítése is tervezett, többnyelvű, 
egyidejű szinkron tolmácsoláshoz. 
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C. Konyhatechnológia 

A létesítendő kulturális központban 300 adagos konyhaüzemet és hozzá 
tartozó éttermet alakítunk ki. A vendéglátó egység külső vendégek 
számára is nyitva áll, illetve a színházban tartandó rendezvényekhez 
kapcsolódó étkeztetést is itt lehetne lebonyolítani. Étellift segítségével a 
konyahüzem felett található büfé is kiszolgálható az egységből és a 
Nagyelőadóban tartott fogadások is közvetlenül elláthatók. 

A tervezett étterem kelet felé közvetlenül kapcsolódik a Gyöngyös patak 
menti sétálóút felé kialakított teraszhoz, nyugat felé a japánkerthez.       
A fogyasztótér belsőépítészeti kialakításánál figyelemmel kell lenni 
ezeknek a kapcsolódásoknak, hangulati sokrétűségnek a kiaknázására.   
A szabadtéri színpad közelsége is lehetőséget nyit alternatív 
rendezvények, vacsora-koncertek, állófogadások, előadások 
szervezésére. 

A pályázati anyagban bemutatott technológiai  alaprajz feltünteti a 
kialakítandó helyiségeket. A konyhaüzem feltöltése az épület meglevő 
gazdasági bejáratánál történik, rámpás megközelítéssel.  

A konyha kialakítása a vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek, 
valamint a HACCP előírásainak mindenben megfelel. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a tervezett konyhaüzem működési 
alapelveit, tervezett választékát. 

1. Tervezési alapadatok 
Üzletköri besorolás:  munkahelyi vendéglátó üzlet 
Nagyságrendi fokozat: t2, (300 adag) 
Kiszolgálás módja: pincéres kiszolgálás 

Ételválaszték:   hidegkonyhai készítmények 5 féle /készen hozott/ 
leves   3-4-féle 
készétel   3-4-féle 
tészta    2-3-féle 
frissensültek  4-5-féle 
köretek   2-3-féle 
saláták   3-4-féle 
desszert  2-3-féle 

Felhasználásra kerülő alapanyagok: 
szárazáruk , olaj, zsír, margarin 
tej, tejtermék,  
hús /iparilag előkészített tőkehús, baromfihús/, konyhakész hal 
friss zöldségfélék, gyümölcs  
fagyasztott- és konzerv  zöldségfélék  
tojás (ózonkezelt) 
saláta szószok és öntetek 

Technológiai energiahordozó: elektromos áram és gáz 
Műszakszám:  2    
Üzemeltető létszám:   /ffi - nő/   10 fő/műszak 
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2. Technológiai alapelvek 
A beérkező áruféleségek a szakosított tárolás követelményeinek megfelelően külön-külön 
hűtőberendezésekben kerülnek tárolásra. A szakosított tárolás ennek értelmében a következő 
árucsoportokra vonatkozik: 

Tej, tejtermék   0+5C hűtőkamra 
Húskészítmény  0+5C hűtőszekrény 
Tőkehús   0+5C hűtőkamra 
Baromfihús   0+5C hűtőkamra 
Hidegkonyhai termékek 0+5C hűtőszekrény 
Mirelit termékek (zöldség) -18C hűtőkamra 

Az egyéb alapanyagok tárolására szárazáru raktárat létesítünk. Az italok tárolása az italraktárban történik. 
Az alapanyagok előkészítésére hús- és zöldségelőkészítő helyiséget alakítunk ki. 

Az üzemi területeken keletkezett hulladékot lábbal működtetett, fóliával bélelt, zárt hulladéktároló 
tartályba kell helyezni. A hulladékot üzemidőn kívül kell elhelyezni az egységhez kapcsolódó 
hulladéktárolóban. A moslék elszállításig szintén itt helyezhető el hűtött körülmények között. A 
göngyöleg számára külön göngyölegtárolót tervezünk. 

A dolgozók részére férfi-női öltözőt létesítünk, melyben WC, zuhanyzó, kézmosó áll rendelkezésre. A 
takarítószereknek és eszközöknek zárható szekrényt biztosítunk. A takarítás kézi  módszerekkel, 
felmosással, naponta végzendő a takarítási szabályzatnak megfelelően. A takarításhoz, fertőtlenítéshez 
OÉTI által engedélyezett vegyszert kell használni, a takarítási szabályzatban rögzített hígítási arányban.  

A vendégtérből a szennyes edényzetet a fehér mosogató helyiségbe viszik.  A tányérok és evőeszközök 
mosogatására mosogatógépet állítunk be. A két medencés rm. mosogató a mosogatógép esetleges 
meghibásodása esetén tartalék mosogatási lehetőséget biztosít, és a poharak mosogatására szolgál.  A 
helyiségbe kézmosót, padlóösszefolyót, a mosogató fölé csepegtető falipolcot és edénytároló szekrényt 
tervezünk. 

A fekete mosogatáshoz 2 medencés mosogatót + kombinált kézmosó-kiöntőt biztosítunk a konyhatérben.  

3. Építészeti, gépészeti igények, ajánlások 

Burkolatok  
 Az egység padozata csúszásmentes kerámia lapburkolat. A falfelületeket 2,l0 m magasságig csempe 
burkolattal kell ellátni. A beépített berendezések rozsdamentes acél kivitelűek.  

Vízellátás - csatornázás 
A létesítmény az objektum víz- és csatorna  rendszerére csatlakoztatható. Központi zsírfogó berendezés 
létesítése szükséges. 
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D. Tartószerkezeti műleírás 

D.1. A tervezett épület együttes ismertetése 
A tervezett létesítmény a belváros központjához közel, a történelmi városmag mellett helyezkedik el, a 
Király utca és a Pelikán park között. Északi oldalról a Deák Ferenc, déli oldalról a 18-as honvéd utca 
határolják. A terület közel sík, a Gyöngyös patak felőli oldala lejt igen enyhén a patak felé. A tervezett 
beépítéssel és területrendezéssel érintett területen jelenleg több meglévő épület található, melyek jelentős 
része a költséghatékonyság érdekében megmarad, és beépül az új építészeti együttesbe. A megmaradó 
épületek felújításra kerülnek, és az új épületekhez történő megfelelő kapcsolat kialakítása érdekében 
helyenként – kisebb tartószerkezeti beavatkozások révén – csatlakoztatjuk az új épületekhez.  

A tervezett épületegyüttes kialakításával együtt, azzal összhangban rendezésre kerül az épületek utcaszinti 
környezete is. A nem, vagy drágán hasznosítható épületek elbontását tervezzük. Így elbontásra kerül a 18-
as honvéd utca mentén álló két meglévő épület, és a Rendelőintézet patak felőli földszintes toldalék 
szárnya.  

Az építészeti koncepció szerint a tervezett épületegyüttesbe, a mai igényeknek megfelelő módon felújítva 
és a tervezett új funkciónak megfelelően átalakítva beépül a meglévő Sportcsarnok, és a mellette lévő 
meglévő Rendelőintézet épülete. A sportcsarnok belső tere színházterem, előadó tér funkcióval kerül 
átalakításra és felújításra. Jelenlegi előcsarnoka elbontásra kerül, helyén új, a tervezett komplexumhoz 
szervesebben illeszkedő, a tér felé nagyvonalúbb homlokzati kialakítású előcsarnok készül. A Rendelő 
épületének hátsó, földszintes részét is elbontjuk, de a Rendelőintézet alápincézett, földszint + 5 emeletes 
épülete megmarad, az épület funkciójának megváltozásával – rendelőintézeti funkció helyett, annak 
tartószerkezeti, terhelési volumenben megfelelő irodai funkciót kap.  

A meglévő, megmaradó épületrészeket magába foglalva, azokat szervesen összekötve, készülnek az 
épületkomplexum új épületrészei. A megmaradó Rendelőintézet épülete mellé, azzal funkcionálisan is 
összekötve kerül beépítésre a tervezett új színház épületrésze. A színház önálló dilatációs egységként 
készül. A színház technológiai szárnyai csatlakoznak közvetlenül a meglévő épülethez, és közösségi terei 
fordulnak a Király utca , valamint a tér felé. A Rendelőintézet Gyöngyös patak  felőli oldalához is új – 
étterem és előadóterem funkciót magában foglaló új – épületrész fog csatlakozni, ami már átmenetet 
képez a meglévő sportcsarnokból átalakított Rendezvényterem felé. A különböző, térben elkülönülő 
épületfunkciók egymással való szerves kapcsolatát az épületrészek közé beépülő, nagyvonalú foyer tér 
biztosítja, mely előcsarnok, közlekedő funkcióján túl multifunkcionális közösségi térként nemcsak 
kiszolgálója a meghatározott funkciókat kiszolgáló rendezvénytereknek, hanem önálló közösségi tér is. 

A korábbihoz képest jelentősen megnövekedő közönségforgalmi terhelés kezelése érdekében a 
sportcsarnok előtti felvonulási tér alatt új gépkocsitároló készül. A gépkocsi tároló teljes egészében föld 
alatt kerül elhelyezésre, felette az ‘56-os emlékművet magában foglaló, zöld felülettel kialakított park 
készül. A gépkocsi tároló közvetlen kapcsolatba kerül az előcsarnok terekkel, de azoktól teljesen 
elkülönülve készül.  

D.2. A meglévő épületekben tervezett tartószerkezeti átalakítások ismertetése 
A meglévő Rendelőintézet épületében alapvetően építészeti és épületszerkezeti átalakítások készülnek, 
burkolatok, válaszfalak, nyílászárók cseréjével. Tartószerkezetileg a funkcióváltásból eredő 
födémerősítések, esetleges pillér erősítések válnak szükségessé, illetve a meglévő és az új épület 
kapcsolata érdekében kialakított új nyílások szerkezeteire, és a beépülő új gépészeti berendezések miatti 
áttörések beépítésére kell felkészülni. A meglévő épületek teljes felülvizsgálata szükséges, tartószerkezeti 
szakvéleménnyel, és ennek eredményei alapján készíthetők el az esetleges erősítések tervei.  
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A meglévő sportcsarnok épületének átalakítása során a tervezett új foyer mindkét oldali csatlakozó 
részéhez való kapcsolat igényel új fal áttöréseket, homlokzati kiváltásokat, és beépítendő új 
födémszerkezeteket. A csarnoktérben egy új galéria födém is épül, ami azonban letámasztásra kerül az 
alatta lévő falszerkezetekbe rejtett támaszokkal. Ezzel kapcsolatban az érintett részeken válhat 
szükségessé a meglévő szerkezeti elemek kis mértékű megerősítése, és az új támaszokat kell megfelelő 
módon lealapozni. A belső térben, a színpad és a nézőtér beépítése miatt szükséges új szerkezet beépítése. 
A meglévő tetőszerkezet és a többi megmaradó szerkezet, a szerkezeti elemek pontos felmérése után 
ellenőrizendő az új terhelésekre. Ezen belül kiemelt szerepet kap a gépészet áttörés- és terhelésigénye. 

A meglévő épületekhez ezen felül további kisebb mellé építések készülnek. A sportcsarnok hátsó 
homlokzatánál, új öltöző szárny készül, vasbeton szerkezetekkel.  

D.3. A tervezett új épületrészek tartószerkezeteinek ismertetése  

3.1. Színház épület 
A tervezett színház épület a megmaradó Rendelőintézet, és a Király utca közötti területen helyezkedik el. 
A színház felépítménye összetett tömeget formál, az eltérő színházi funkcióknak megfelelően eltérő 
belmagasságú belső terek épülnek egymásra. Szintjei: pince, földszint + 2 emelet, felette gépészeti 
felépítmény és a színpad felett a színpadtechnikát hordozó zsinórpadlás. Az első és második emeleti szint 
foglalja magába a nézőteret, és a látható színpadteret is, azonban kétszintesek a fő színpad melletti 
oldalszínpadok és a hátsószínpad is. 

A színház épület az átalakítandó meglévő épülettől eldilatálódik. Pinceszintje a meglévő irodaháztól 
elhúzásra kerül, az irodarész  melletti sáv alápincézetlen lesz. A két rész határa a nagy terhelésű színpadér 
vonalán kerül kialakításra.  

Az épületrész mind funkcionális, mind tömegkialakítása a központba illesztett színpadtér köré 
szerveződik. A központi színpadtérhez csatlakoznak négy irányból a lelátó, és az oldalsó, illetve hátsó 
színpadok nagy fesztávolságú (13,0m körüli ) terei. A kereszt alaprajzban elhelyezkedő fő térelemeket 
körbeölelik a kiszolgáló funkciók helyiségei. Ezt a központ köré szerveződést követi a tartószerkezet is. 
Az épület fő tartószerkezete a színpadtér négy sarkán kialakított pillérváz, mely páronként, és szintenként 
az utcára merőleges főtartó gerendázattal lesz összemerevítve. A pillérváz egészen a zsinórpadlást 
magában foglaló torony tetőfödéméig emelkedik fel. A pillérvázzal összeépített keretgerendák támasztják 
szintenként a csatlakozó födémszerkezeteket, de ki is merevítik a színpadtér felett a zsinórpadlás 
toronyszerűen kiemelkedő tömbjét, melyben nem készül közbenső födémszerkezet.  

A központi tér sarkaihoz illeszkedő színpad terek és a nézőtér oldalhatárait, a központi magot is 
kimerevítő – az azt támasztó pillérekkel összeépülő – teherhordó vasbeton falszerkezetek alkotják. A 
falszerkezetekben, a funkció megkívánta nagy méretű nyílások miatt helyenként áthidaló szerepű, faltartó 
szerű működésű falszakaszok is készülnek. Ezen határoló falakhoz csatlakoznak a főlépcsőház szerkezetei 
és a liftszerkezetek.  

A kereszt alakú központi terek köré épülő kiszolgáló tereket szintén vasbeton falszerkezetek határolják. 
Ezek funkcióik miatt homlokzati nyílásokkal alig áttörtek a belső terek felé azonban nagy nyílásokkal 
rendelkeznek. A nézőtér mögött, a foyer terei csatlakoznak a színház központi épületrészéhez. A foyer 
tartószerkezeteiben már a falak helyett a funkcióhoz megfelelőbb pillérvázas szerkezet dominál, és csak 
helyenként merevítő szerepben fordulnak elő falszerkezetek.  

A tervezett színház épület funkciójának megfelelően nagy tereket foglal magába. A nagyméretű terek 
áthidalására, a tűzvédelmi igényeket is kielégítő alulbordás monolit vasbeton födémszerkezet készül. A 
födémek két irányban hordó gerendaráccsal készülnek. Tervezett vastagságuk a 15cm-es födémlemezzel 
együtt 45cm.   
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A nézőtér lelátója alatt lépcsőzött alsó és felső síkkal rendelkező vasbeton födémszerkezet készül, a jobb 
helykihasználás érdekében. A 2. emeleti foyer teréről megközelíthető karzatfödém konzolos szerkezet, 
amely a páholy hátsó faláig visszanyúló vasbeton gerendákkal merevített konzolokon nyugszik. A nézőtér 
hátfalát a földszinten már az előcsarnok, foyer nagy teherbírású vasbeton pillérei támasztják meg.   

A nézőtér feletti födém fesztávolsága színpadra merőlegesen 17,0m a színpaddal párhuzamosan 22,5m. A 
nagy fesztávolságú tér áthidalására acél rácsos tartós szerkezet készül, a rövidebb fesztávolság irányában. 
A rácsos tartók színpadtér felőli támaszát a főtartó pillérváz között, a zsinórpadlás terébe felálló vasbeton 
faltartó szerkezet biztosítja. A nézőtér nagyfesztávolságú szerkezetének egy részének felett gépészeti tér 
lesz kialakítva, a rácsos áthidaló szerkezetet a gépészeti terhek elviselésére is méretezzük.  

A gépészeti tér feletti lefedés könnyű acél vázas szerkezet. A gépészet igényeinek megfelelően közbenső 
alátámasztások nélkül készül.  

Az épületrészt síkalapozással tervezzük lealapozni. Az alaptestek monolit vasbeton pontalapok, amiket 
minden irányban vasalt gerendarácsok kötnek össze, a megfelelő együttdolgozás és a süllyedés-
különbségek kiegyenlítése érdekében. Az alapok között a nagy terhelésű padlószerkezet 
tartószerkezeteként vasbeton lemez készül, mely az alapok feletti gerendarácsokkal egybeépül.   

3. 2. Foyer - előcsarnok épületrész 
A tervezett foyer többszintes átlátható térként öleli körbe a táncterem, adminisztráció és színház 
funkciókat, ezzel számos kapcsolódási pontot, megközelítési lehetőséget biztosítva azoknak.  

A funkció nagy fesztávolságú tereket követel meg, de ezek a nagy fesztávolságú terek, a színház kötöttebb 
alaprajzi elrendezésével ellentétben lényegesen szabadabb alaprajzi kialakítás mellett kell megvalósuljon. 
Ennek megfelelően az alátámasztó szerkezetek elhelyezését a látvány és a közlekedési irányok is 
befolyásolják. A funkcióból adódó igényeknek megfelelően az alátámasztó szerkezetek pontszerű pillérek, 
és a merevítő rendszer elrejtődik a színház ill. az irodarészek határán, valamint a mellék lépcsőházakban. 
A pillérek közötti 6-12m között változó fesztávolságokat alulbordás gerendákkal merevített vasbeton 
födémszerkezettel tervezzük áthidalni. A födémlemez vastagsága 15cm, a tervezett gerendák lelógása 
40cm. A lelógó gerendák sűrítésével, vasalásának növelésével lehet a födém merevségét a mindenkori 
fesztáv viszonyokhoz igazítani. A födémlemez viszonylag vékony 15cm méretével a tartószerkezeti 
önsúly csökkenthető. A lelógó gerendák viszont ezen kis önsúly mellett, megfelelően merev és teherhordó 
szerkezetet biztosítanak. A vasbeton szerkezet a tűzrendészeti előírások miatt, a szintén kis önsúllyal 
rendelkező acél szerkezeti alternatívánál olcsóbb megoldásként alkalmazható. A merevítő födémgerendák 
egymást keresztező merev gerendarácsot alkotnak.  

A foyer szerkezetét, a régi sportcsarnokból átalakítandó táncszínház új előcsarnokának tervezett vonalán 
dilatációval kell megszakítani. Így az átalakított sportcsarnok melletti része önálló szerkezetként működik 
majd, a másik része a színház dilatációs egységéhez fog csatlakozni.   

Az épületrész alapozása megegyezik a színház alapozásával: monolit vasbeton gerendaráccsal összekötött 
pontalapozás.  

3.3. Mélygarázs 
A meglévő sportcsarnok előtti tér alá tervezzük beépíteni a gépkocsik elhelyezését megoldó mélygarázst. 
A mélygarázs szerkezete a meglévő épületektől elválasztott, önálló dilatációs egységet képez, de az új 
épületrészekkel szerkezetileg összeépül, azok alapozását is biztosítja. Föld alatti tömegét eltartjuk a 
meglévő épületektől, annak érdekében, hogy azok alapozását, és az alapozás melletti talajrétegeket ne 
bolygassa meg kedvezőtlenül.  

A mélygarázs a közlekedési rendszerhez igazodva fél szint eltolással készül, a meglévő épület felőli 
szárnya egy szintes, a Király utca felőli szárnya két szintes. A mélygarázs felett, földfeltöltéssel zöld tető, 
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és közpark létesül. A szinteltolás eredményeként az egy szintes szárny felett, a földréteg vastagsága 
nagyobb méretű fák elhelyezését is lehetővé teszi.  

A mélygarázs monolit vasbeton tartószerkezetekből épül fel. Főbb alátámasztó szerkezetek a mélygarázs 
körítő falai, melyek földnyomásra is méretezett 25cm vastagságú monolit vasbeton falak, illetve a 
garázstérben elhelyezkedő vasbeton pillérek. A pillérek kiosztása a parkolóméretekhez igazodik, 6,6m x 
5,5m-es raszterben készül. A garázstér feletti födém pontokon megtámasztott síklemez födém, a növelt 
udvarfödém terhelések és a fesztávolságok alapján 30cm-es vastagságban. A kétszintes garázstér 
közbenső födémszerkezet 22cm-es vastagságú. A nagyobb fesztávolságú ferde rámpalemezek esetén kell 
a födémet 30cm-es vastagságra növelni. A garázs déli vége benyúlik az új színház elé épülő előcsarnok, 
foyer területe alá. A foyer pilléreinek egy része a garázs pilléreire támaszkodik, egy része viszont a 
pillérek között a födémre terhel. A garázs födémre terhelő pillérek a garázs feletti födémből lelógatott 
gerendákon kerülnek kiváltásra. A parkolókat elválasztó sávokra terhelő pillérek az ezen sávokban 
elhelyezkedő, szint magasságú faltartókkal kerülnek kiváltásra. 

A szinteltolásos mélygarázs alapozása a körítő falak alatt sávalapozással, a belső pillérek alatt pont 
alapozással készül. Mivel a mélygarázsra jutó terhek nem egyenletesek, a pontalapok méreteivel lehet a 
terhelésekhez igazítani a teherátadás felületét. Amennyiben a garázsteret talajvíznyomásra is kell 
méretezni, alapozás szempontjából szóba jöhet még a lemezalapozás is. Ebben az esetben azonban a 
lemez vastagságát kell a terhelések változásához igazítani.   

D.4. Alkalmazott anyagok : 
Vasbeton:  - vb. födémek   C 25 – 16/K 
   - vb. pillérek   C 30 – 16/K; C 25 – 16/K; 
   - belső vb. falak   C 25 – 16/K;  

- külső vízzáró. pincefalak C 25 – 16/K-vz4;  
- padló lemez   C 20 – 16/K 

Betonacél:      B.60.50 
Acélszerkezetek:     S 235 JRG.2 
Csavarozás:      10.9 minőségű csavarok. 
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E. Gépészet 

1. Előzmények 
A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt nyílt tervpályázatra készült a tárgyi 
kulturális létesítmény pályázati terve, melyhez elkészítettük a belső épületgépészeti (szellőzés, központi 
fűtés, gázellátás, víz- és csatornaszerelés) és a külső közműellátási (gáz-, vízellátás, szenny- és 
csapadékvíz elvezetés) műszaki leírást.  

Az épület négy különálló részből áll (A: megosztott funkciók, B: színház, C: rendezvényterem, D: TV-
stúdió). Gépészeti rendszereinek kialakításánál az egyes funkciók egymástól független üzemeltethetősége 
szerint járunk el, különös tekintettel az energia és vízfogyasztások egzakt módon történő mérhetőségére. 

2. Központi fűtés 
A Szomtávhő Kft. a városban szükséges hőmennyiség jó részét gázmotorokkal állítja elő, melyek főleg 
fűtési szezonon kívüli gazdaságos üzemeltetése igényelné a villamos áram előállítás melléktermékeként 
keletkező hulladékhő minél nagyobb mértékű felhasználását a jelenlegi HMV előállításon kívül más, így 
abszorpciós technológia révén hűtési, klimatizálási célokra is. A színház építésével párhuzamosan a 
távhőszolgáltató kiköltözik jelenlegi székházából, az ott lévő belvárosi fűtőművet már leszerelték, az 
innen kiinduló hőtávvezeték azonban megmaradt, a későbbiekben felhasználhatjuk a tervezett létesítmény 
hőellátására. 

A tervezett létesítmény fűtését és hűtését pinceszinti és terepszint alatti bővítmények fűtését a létesítmény 
meglévő hőközpontjából kiinduló új alapvezetékkel oldjuk meg. A 90/70 C° hőfoklépcsőjű melegvizet 
szolgáltató hőközpontból kiindulva szivattyús, zárt központi fűtési rendszert alakítunk ki. 

Az épületben 80/60 C° hőfoklépcsőjű melegvízzel üzemelő, szivattyús, zárt központi fűtési rendszert 
alakítunk ki, melynek hőtermelője a pinceszinten kialakítandó hőközpont. 

A létesítmény becsült hőigénye -13 C° külső méretezési hőmérsékletnél: 
 - transzmissziós hőszükséglet:            700,0 kW 
 - légtechnika hőigénye 60 %-os átlagos hővisszanyerési hatásfokkal: 1000,0 kW 
 összesen:         1700,0 kW 

Az abszorpciós hűtés hőigénye min. 90 °C előremenő távhő vízhőmérséklettel az egyidejűségeket is 
figyelembe véve 1400,0 kW. A gépészeti helyiségbe tehát a hűtés hőigényét alapul véve egy 1400 kW 
teljesítményű hőközpontot tervezünk. 

A használati melegvíz előállítása a fűtéshez képest előnykapcsolást élvez, emiatt ezzel a hőigénnyel külön 
nem kell számolnunk. 

A hőközpontban kerülnek elhelyezésre a hőcserélőkön kívül az indirekt fűtésű melegvíztárolók, a 
nyomástartó berendezés, a hidraulikus váltó és az osztó-gyűjtő. A hidraulikus váltó után osztó-gyűjtőt 
tervezünk, melyről az egyes fogyasztók saját szivattyúval ellátott szabályozott (radiátoros, klíma-
konvektoros és padlófűtési) és állandó hőmérsékletű (hűtőgép, bojlerfűtés és szellőzés) áramköreit 
indítjuk. 

A hőleadók acéllemez lapradiátorok, a frekventáltabb helyeken hűtésre is alkalmas klímakonvektorok 
(fan-coilok) lesznek. A közönségforgalmi részeken műanyagcsöves padlófűtést tervezünk. Az épületben 
az alapfűtést radiátorokkal biztosítjuk. A födémszerkezet kialakítása a többszintes épületrészen lehetővé 
teszi az épületen belüli rejtett csőszerelést, ezért a radiátorok (vagy klímakonvektorok) ellátására 
aljzatbetonban szerelt műanyag cső a csőben rendszert alakítunk ki. A rendszer légtelenítésére 
automatikus légtelenítő szelepek szolgálnak. A fűtőtest szerelvények termosztátfejes kivitelű szelepek 
lesznek.  
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3. Gázellátás 
A tervezett létesítmény hő- és hűtési energia ellátását távhőről biztosítjuk, csak a 300 adagos konyha 
igényel gázellátást, melyet az utcai kisnyomású gázközműről kiépítendő új bekötésről biztosítunk.  

4. Vízellátás-csatornázás 
A létesítmény vízigénye az MSZ 10158/1 szabvány szerint számolva várhatóan az alábbiak szerint alakul: 

- néző   1750 fő x 10  l/fő/nap  = 17500 l/nap  
- dolgozó, színész 200 fő x 50  l/fő/nap  = 10000 l/nap  
- étterem  300 fő x 120  l/fő/nap  = 36000 l/nap  
- takarítás  kb. 14000 m2 x 0,5  l/m2  =   7000 l/nap 
Összesen       = 70500 l/nap = 70,5 m3/nap 

A létesítmény vízellátását a meglévő közművezetékről biztosítjuk. A használati melegvizet a gépészeti 
helyiségben elhelyezésre kerülő központi hőcserélővel állítjuk elő.  

A vízvezetékeket horganyzott acélcső alapvezetéki hálózattal és műanyag cső a csőben ágvezetéki 
hálózattal tervezzük kialakítani. A  hideg- és melegvíz csövekre egyaránt csőhéj hőszigetelést tervezünk, a 
szabadon szerelt hőszigetelt csövek ezen felül még műanyag lemez burkolatot kapnak. 

A szerelvények a közönségforgalmi részeken vandálbiztos, az egyéb helyeken normál kivitelűek lesznek.  

A létesítményben a vonatkozó tűzvédelemi előírásoknak megfelelően tűzvédelmi rendszerről vezérelt 
önműködő tűzvédelmi rendszer (sprinkler) és a szükséges számban és elosztásban tűzcsapok kerülnek 
elhelyezésre. 

Az oltóvíz hálózatokba főelzárókat tervezünk, melyeket csak üzemzavar esetén, a javítás időtartamáig – 
megfelelő tűzvédelmi óvintézkedések mellett – szabad zárni; az elzárást és nyitást jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. 

A létesítmény oltóvíz számítását a későbbiekben kell elvégezni és biztosításának módját az érvényes 
előírásoknak megfelelően megtervezni és a tűzoltósággal egyeztetni. 

A létesítményben megközelítőleg 70 m3 szennyvíz keletkezik naponta. A nyelőktől érkező szennyvizet 
kiszellőztetett ejtővezetékek gyűjtik össze, melyek a földszinti padló vagy a pinceszinti födém alá 
tervezett alapvezetékekre kötnek.  

Az alapvezetékekkel a tervezett udvari szennyvízcsatornához csatlakozunk, majd az egyesített rendszerű 
külső csatornaközműre kapcsolódunk. A szennyvízcsatornához hasonlóan az épületen belüli és kívüli 
csapadékvíz ejtővezetékek is az épület mellé tervezett udvari gyűjtőcsatornához csatlakoznak, majd még a 
telekhatáron belül egyesítve szintén a külső csatornaközműre kötnek.  

5. Szellőzés 
A tervezett létesítményben kialakításra kerülnek olyan helyiségek, helyiségcsoportok, melyekben gépi 
szellőztető berendezés szükséges. A tervezett légtechnikai rendszerek a nézők (vendégek) szórakozásához 
és a dolgozók munkavégzéséhez szükséges kellemes komfortot biztosítják. 

A létesítmény pinceszintjén 100 db parkolóhellyel mélygarázs kerül kialakításra saját üzemi és 
füstelvezető szellőzéssel. 

Három légtechnikai rendszer kerül kialakításra: a legveszélyesebb és egyben legjobban mérhető CO 
koncentráció értékekről vezérelt gépi elszívó szellőzések. A szellőző levegő mennyisége maximális 
értékkel számolva 30.000 m3/h. A rendszer alapállapotban csak a fele légszállítással fog üzemelni. Abban 
az esetben vált át a dupla légmennyiségre, ha azt a garázsban telepítésre kerülő CO érzékelők valamelyike 
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parancsolja. A friss levegő a lejáraton érkezik a helyiségbe, az elhasznált levegőt a garázs födémen 
kialakított szellőzőnyílásokon keresztül dobjuk ki a szabadba. 

Tűz esetén a garázson kívül, a lehajtónál elhelyezett kézi kapcsolónál kizárólag csak a tűzoltó által 
megvalósítható beavatkozással elszívásos üzemről befúvásra áll át a rendszer. A levegő áramlási iránya 
ebben az esetben az elszíváshoz képest fordított: a friss levegő vétele a garázs födémen kialakított 
szellőzőnyílásokon keresztül történik, a befújt levegővel kiszorított füstgáz a lejáraton távozik a szabadba. 

A szellőző gépházat úgy alakítjuk ki, hogy teljes és felére csökkentett térfogatárammal elszívásos üzemi 
szellőzésre és egy harmadik, az üzemi maximálisnak közel dupláját jelentő térfogatárammal füstgáz 
kiszorításos befúvásos szellőzésre is alkalmas legyen. Mivel kiszorításos füstgáz elvezetést alkalmazunk, 
a ventilátorokkal, a légcsatornákkal és a befúvókkal szemben nincsenek fokozott elvárások, így azok 
normál kivitelűek lehetnek.  

Az épület többi részében a füstelvezetést és kiszorítást az előírásoknak megfelelő módon méretezve és 
kialakítva tervezzük meg. 

A szellőzőgépek – figyelembe véve az építészeti adottságokat – a szerelhetőséget és üzemeltetési 
szempontokat a helyszínen összeállítandó berendezések lesznek, melyek ventilátorai alapkivitelben 
fordulatszám-szabályozósak.  

Az energiatakarékosságról a szellőzőgépnél beépített forgódobos hővisszanyerő beépítésével 
gondoskodunk, kivétel a konyha, amelynél lemezes készüléket használunk. Valamennyi  befúvó 
szellőzőgép a ventilátorokon kívül tartalmazza még a megfelelő minőségű szűrőket, fűtő- és 
hűtőkalorifert, szabályozó zsalukat valamint az összes szükséges szerelvényt is. 

A szellőzőgépek általában a pinceszinti és tetőszinti szellőző gépházakban, a kis rendszereknél 
álmennyezetben kerülnek elhelyezésre. 

A friss levegő vétele és az elhasznált levegő kidobása a a tetőn keresztül, a pinceszinti gépháznál az épület 
melletti műtárgyakkal történik. 

A levegő bevezetése a szellőztetett tér terhelésétől és akusztikai követelményeinek messzemenő 
figylembevételével történik; a színházi nézőtérnél szék alatti elárasztásos befúvóelemekkel, a TV-
stúdiókban és a színpadoknál nagyteljesítményű mennyezeti befúvókkal, a meglévő rendezvénytermi 
színpadon állítható mennyezeti fúvókákkal, fúvókasorokkal, egyébként álmennyezeti örvényes befúvó 
rácsokkal történik úgy, hogy a tartózkodási zónában tarthatók legyenek az előírt hőmérséklet értékek és 
huzat kialakulásától se kelljen tartani. Az elszívást mennyezeti elszívó rácsokkal  tervezzük. 

A megfelelő akusztikai viszonyok kialakítása érdekében a szellőzőgépek és a szellőztetett terek közé, 
valamint a szellőzőgépek és a külső tér közé, a légcsatornákba szükséges méretben kulisszás 
hangcsillapítókat iktatunk. A színházterem szellőzésének kialakításánál különösen nagy figyelmet kell 
fordítani a szaktervezővel szoros együttműködésben az akusztikai méretezésre. 

A tűzvédelmi szakaszhatároknál a légcsatornákba hőhatásra működő tűzvédelmi csappantyúkat kell 
beépíteni, és a légcsatorna átvezetéseket tűzgátló tömítő masszával kell tömíteni! A légcsatornákat a 
hőveszteség csökkentésére és a páralecsapódás megakadályozására olyan szigeteléssel látjuk el, amely 
tűzvédelmi szempontból is megfelelő. 

A létesítményben a WC, mosdó és zuhanyzó helyiségekben helyi elszívó szellőzések készülnek, az 
érintett szociális és dohányzó helyiségek elrendezéstől, kialakítástól függően visszacsapószelepes elszívó 
kisventilátorokkal, légcsatorna hálózatba iktatott in-line csatornaventilátorokkal. A csatornaventilátorok és 
a szellőztetett helyiségek közé hangcsillapítók kerülnek beépítésre. Az elszívott levegőt a tető fölött 
dobjuk ki a szabadba.  
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6. Hűtés 
Épületünk nagy részén nyáron a központi szellőzési rendszerrel hűtünk. A volt rendelőintézet 
helyiségeibe, az egyéb kisebb helyiségekbe és oda, ahol a levegővel nem tudjuk a keletkezett hőt elvinni, 
klímakonvektorok kerülnek beépítésre, az építészeti és funkcionális adottságoktól függően mennyezeti 
vagy parapet kivitelben. Ez utóbbi készülékek egyébként télen a helyiségek fűtését is biztosítják. 

A létesítmény összes hűtési igénye + 32 C° külső és + 26 C° belső méretezési hőmérsékletnél az alábbiak 
szerint alakul: 

A.  Megosztott funkciók:    500 kW, 
B.  Színház:    1400 kW, 
C.  Rendezvényterem:     600 kW, 
D.  TV-stúdió:        400 kW. 

A méretezési hűtési igény – figyelembe  véve az egyes egységek üzemeltetése közötti időbeli eltéréseket 
és a várható kihasználtságot is – kb. 1400 kW lesz. 

A klímakonvektorok és szellőzőgépek számára a hűtési energiát az épület gépészeti helyiségébe telepített 
abszorpciós hűtőgépekből és a tetőre kerülő zárt rendszerű vizes hűtőtornyokból álló hűtőberendezés 
szolgáltatja majd. A hűtőtornyokhoz szükséges kezelt víz előállítására a hőközpontba automatikus 
vízlágyító berendezést telepítünk. 

A klímakonvektorok parapet és álmennyezeti kivitelű négyvezetékes fan-coilok lesznek.  

A szabályozás a klímakonvektoroknál részben vízoldalról, részben légoldalról történik, a beavatkozó 
szervek egyrészt a hűtővíz vezetékbe tervezett egy- és kétútú háromjáratú motoros szelepek, másrészt a 
ventilátorok beépített fordulatszám szabályozói. A fan-coiloknál programozható digitális fali 
szabályozókat használunk. A légkezelőknél a szabályozást a hűtővíz vezetékbe tervezett motoros 
háromjáratú szabályozó szelepekkel oldjuk meg. 
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F. Épületvillamosság 
A tervezett létesítmény színház, kulturális központ, TV stúdió, és annak kiszolgáló létesítményei; 
meglevő, és új épületek egysége. A villamos energiaellátás rendszere ennek megfelelően igénybe veszi a 
jelenleg meglevő kapacitásokat is, egyesítve az új igényekkel. 

Az üzemépület alagsorában energetikai központot hozunk létre. Ide kerül a Pelikán park felőli, a jelenlegi 
épületeket (művelődési ház, rendelőintézet) ellátó transzformátor állomás (630kVA) helyett egy új 
trafóállomás és a kisfeszültségű központ. 

A várható energiaigénye az új létesítménynek kb. 1,3MW, vagyis 650-700kW plusz energiára van 
szükség a csatlakozási ponton a jelenlegihez képest. 

Főbb rendszerek 
- kiemelt fogyasztók 
- épület üzemeltetésére fontos fogyasztók 
- technológiai fogyasztók 
- általános üzemi fogyasztók 

Kiemelt fogyasztók körébe tartoznak az életvédelmi berendezések 
- tűzivíz nyomásfokozó berendezések,  
- belső tűzcsapok nyomásfokozói,  
- füstelszívó ventilátorok,  
- biztonsági- és irányfény világítás. 

Épület üzemeltetésére fontos fogyasztók 
- informatikai hálózat,  
- biztonságtechnikai berendezések,  
- tűzjelző rendszer. 

Technológiai fogyasztók 
- színpadvilágítás, színpadtechnika, elektroakusztika 
- TV stúdióvilágítás, gépészet, hangtechnika 
- konyhatechnológia 

Általános üzemi fogyasztók: 
- általános világítás és erőátvitel 
- épületgépészeti rendszerek energiaellátása (hűtés, fűtés, szellőzés) 
- egyéb berendezések 

A kiemelt fogyasztók részére a normál energiaellátástól független alternatív ellátást kell biztosítani. Ez 
lehet egy független második betáp, vagy az építményben telepített diesel generátor. 

Az irányfény és tartalékvilágítás, valamint a vezérlési rendszerek számára UPS ellátás szükséges.  

Az általános világítási és erőátviteli rendszereknek meg kell felelniük a jelenleg érvényben levő 
szabványoknak, műszaki előírásoknak, rendeleteknek. 

A speciális technológiákat olyan erősáramú alaphálózattal kell ellátni, amely a színpadi, stúdióbeli 
méretekhez illeszkedő lámpapark és gépészet üzemeltetését lehetővé teszi. Ezek többek között: 
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- szabályozott áramkörök 
- direkt áramkörök 
- munkavilágítás 
- biztonsági világítás (kék lámpák) 
- horizontvilágítás 
- színpadi vetítők 
- ponthúzók 
- díszletemelők 
- színpadi gépek 

         

A szabályozott és direkt áramkörök áramköri vezetékei csak árnyékolt kivitelűek lehetnek. A dimmerek 
számára külön helyiséget biztosítunk a színpadok közelében. Gondoskodni kell a dimmerek okozta 
felharmónikusok szűréséről. A tápkábel nullavezető keresztmetszetét meg kell növelni. 

Világítási áramkörök megközelítő száma: 
 Szabályozott áramkörök Direkt áramkörök 

Weöres Sándor színház 200-240 40-60 

Stúdiószínház 40-50 10-15 

TV stúdió 1 40-50 10-15 

TV stúdió 2 40-50 10-15 

TV stúdió 3 25-30 8-10 

A Sportház színpadtechnikai rendszereit szükség szerint korszerűsítjük. 

Elektroakusztikai rendszerek: 
- Színpadi-nézőtéri és hatáshang rendszer 
- Ügyelői hívó, műsorközlő, műszaki utasító és jelzőrendszer 
- CCTV rendszer 
- Próbatermi mobil hangosító rendszerek 
- Műsorközlő hangrendszer 
- TV stúdió hangrendszer 

A komplexum teljes hangrendszerét digitális audió eszközökre fogjuk telepíteni. 

További rendszerek: 
- Strukturált hálózat 
- Épületfelügyeleti rendszer 
- Gyengeáramú tűzjelző rendszer 
- Beléptető rendszer 
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G. Forgalomtechnika 

Meglévő állapot 
A tervezési területet északról a Deák Ferenc utca, délről a Petőfi Sándor utca - 18-as honvéd utca, 
nyugatról (tágabb értelemben) a Paragvári utca határolják. A tervezési területet közvetlenül érinti a 
Március 15. tér nyugati oldalán található átkötő út. 

Jelenlegi forgalmi viszonyok 

1. A Deák Ferenc utca nyugat-kelet irányú, kétirányú forgalmi renddel. 
2. A Petőfi Sándor utca - 18-as honvéd utca szintén nyugat-kelet irányú, kétirányú forgalmi renddel. 
3. A Király utca érintett szakasza egyirányú délre. 
4. A Szelestey László utca északi irányban egyirányú. 

A rendezési terv alapján a Horváth Boldizsár körút – Bocskai körút és a Thököly Imre utca – Szent 
Márton utca, a vasútállomás előtt szakaszok ki(át)építésével egy belső forgalmi gyűrűt alkotnak. A gyűrűt 
észak-déli irányban összekötő egyik tengely a Markusovszky Lajos utca, Március 15. tér és a Király utca. 
A Király utca déli vége sétálóutca.   

A tervezési terület déli oldalán áthaladó Petőfi Sándor utca – 18-as honvéd utca országos összekötő út, 
több sávval, sűrűn kiépített osztályozókkal, nagy gépkocsiforgalommal. A forgalom zöme áthaladó, de 
jelentős a mellékutcák forgalma is. Mivel a forgalom nagy részét a területnek a vasútállomás és 
buszpályaudvar közötti helyzete adja, az új, állomás melletti buszpályaudvar elkészülte után ezen a helyen 
a forgalom lényegesen csökkeni fog.  

A fenti út többszöri kiszélesítése óta elkészült az ún. körút, elsősorban a városrészek közötti forgalom 
levezetésére, valamint megnyitották a forgalomnak a külső körgyűrűt is, amely a városon belüli utakat 
tehermentesíti, s ezáltal kíméli a belváros levegőjét. Mindezek lehetővé teszik, hogy az érintett belvárosi 
útszakaszok forgalom-áteresztő képességét tudatosan csökkentsük és így a Weöres Sándor Színház 
területét összekössük a belváros gyalogosforgalmával.  

Megvalósítási javaslat 
Általános tapasztalat, hogy a történelmi városoknak a korai motorizáció kezdete óta történt útszélesítései a 
széles útfelületek miatt vonzzák a forgalmat, mindaddig, amíg adminisztratív vagy fizikai eszközökkel 
onnan ki nem szorítják. Szombathelyen és a város körül a forgalomelterelő utak folyamatosan készülnek, 
tehát ennek tárgyi feltételei adottak. Az utak lehetséges mértékben történő leszűkítése, illetve forgalmának 
csillapítása lehetővé teszi, hogy a belső lakott területek, elsősorban a belváros közlekedési felületei 
visszakerüljenek a gyalogosforgalomba, teljesen, vagy legalább részlegesen.  Cél a terület élhetőbbé 
tétele, a belvárosba lehetőleg csak csillapított célforgalom beengedése. Ennek szellemében teszünk 
javaslatot az ún. sétálónegyed gyalogos és gépkocsiforgalmának meghatározására – Ld. A.1. pont 
korábban, valamint a sétálónegyed és a Színház környékének szervesebb összekötésére. 

A Március 15. tér nyugati oldalán lévő út a közúthálózati elemek közül 
visszaminősül vegyes forgalmú úttá, mely kizárólag a térség (közvetlen 
módon a tervezett színház) parkolási igényeit lesz hivatott kiszolgálni. 
Az útszakasz ilyen jellegű átértékelése megoldható, hiszen az érintett 
„tömbbelső” továbbra is körüljárható a Paragvári utca – Deák Ferenc 
utca - Petőfi Sándor utca – 18-as honvéd utca vonalon. Az észak-déli 
tengely megszakítása a színház funkciójára való tekintettel szintén 
kedvező. A tér átjárhatósága természetesen továbbra is biztosított lesz, 
minimális átmenő forgalom fogadásával (déli irányban, továbbhaladás 
kizárólag keletre). 



S Z O M B A T H E L Y I  W E Ö R E S  S Á N D O R  S Z Í N H Á Z  –  Ö T L E T P Á L Y Á Z A T  

31. oldal   

 
Forgalomtechnikai terv 

 

A tervezési terület környezetének közlekedési átalakítása számol a Petőfi Sándor utca - 18-as honvéd utca 
forgalmának csökkentésével. Ez a fent leírt forgalmi gyűrű kialakítása mellett megvalósítható.  

A Március 15. tér délnyugati sarkában lévő meglehetősen veszélyes, furcsán megoldott jelzőlámpás 
csomópont forgalmának szabályozására  körforgalom helyett a csomópont leegyszerűsítését ajánljuk, a 
becsatlakozó utak számának, s a soroló sávok csökkentésével. Így válik lehetővé a gyalogosforgalmi és 
zöld felületek növelése.  

Megközelítés, parkolás 
Közlekedési koncepciónk szerint a színház, kulturális központ területének fő megközelítés iránya 
gépkocsival a körút felől a Markusovszky utcán keresztül, valamint északról, a Deák Ferenc utca mindkét 
irányából történik. Utcaszinti parkolás egyrészt a Markusovszky utcában, a kórház látogatói 
parkolókapacitásának időmegosztási rendszerében, másrészt a Színház mellett a tér nyugati oldalán 
kialakított parkolóutcában lehetséges. A kialakított tér alatt egy szinteltolásos mélygarázst helyeztünk el, 
melynek kapacitása 110 férőhely. 

A főbejárattól alig kétszáz méterre, a Pelikán Park déli oldalán a 18-as honvéd utca mentén helyeztünk el 
négy busz parkolóállást.  A városi buszpályaudvar – a vonatállomással egyetemben – a tervezési 
helyszíntől egy kilométerre, kényelmes séta-távolságban helyezkedik el  

A színház gyalogos megközelítése három fő irányból történik: délről, a Fő tér felől, a „sétáló negyed” 
területéről, illetve a Király utcán keresztül; kelet felől, a Pelikán Parkon keresztül, elsősorban a busszal 
érkezők számára; valamint északról, elsősorban azok számára, akik az utcán parkoltak. Mindhárom 
megközelítési irányban az Agora közösségi tere reprezentatív bejárattal nyit. 

Megjegyezzük, hogy a tervezett létesítmény környezetében tervezett közúthálózati átalakítás az 
érintett utak kezelőivel, továbbá a közlekedési hatósággal nem került egyeztetésre! 
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H. Kertészeti leírás 

A helyszínen jelenleg két épület emelkedik – a Kulturális és Sportház valamint a Megyei Rendelőintézet. 
A területen értéket képviselő, használható zöldfelület jelenleg nincs, a terület javarészt betonnal burkolt. A 
tervezési terület közvetlen környezetében helyezkedik el a Pelikán Park, a biciklis- és gyalogosúton 
áthaladva a Gyöngyös-patak irányában, valamint a városközpont, melyekkel a tervezési területen lévő 
épületegyüttesnek jelenleg nincs szerves kapcsolata.  

A tervezett épület és a hozzá kapcsolódó zöldfelületek elrendezésével megnyílik a lehetőség a jelenleg 
különálló városszerkezeti elemek összekötésére. A környezeti elemek tervezésével törekedünk a mai kor 
kihívásainak megfelelő, és a látogatók számára is jól használható, értékes zöldfelületek kialakítására, 
melyek szoros kapcsolatban állnak az épülettel, mind formailag mind anyaghasználatában.  

Az épületben kialakított Agora a bejárati részen keresztül kapcsolódik a városközponthoz, keleti oldalán 
pedig a Pelikán Parkhoz. A Gyöngyös patak felé kialakított tér helyet ad egy szabadtéri Színpadnak. Az 
Agora szervesen kapcsolódik továbbá a Rendezvényterem előtt kialakított felvonulási térhez.  

Elképzelésünk szerint a Gyöngyös patak menti elhanyagolt terület, a 
Pelikán Park, és a sétálóutca zöldfelületeinek továbbtervezése 
szükséges a jövőben. 

Az alábbiakban az épületegyütteshez közvetlenül kapcsolódó közösségi 
terek kialakítását ismertetjük. 

Főbejárat 
A bejárati rész kiemelt fontosságú, hisz elsődleges funkciója mellett ez 
a tér köti össze a tervezett épületegyüttest a városközponttal. Ezt 
kívántuk kihangsúlyozni két nagyméretű vízfelülettel és a dekoratív 
növénykiültetéssel. A víz, valamint a burkolat struktúrája mind a 
bejáratra irányítja a figyelmet.  

Weöres Sándor tér – ‘56-os emlékmű 
Az ‘56-osok terének kialakítását három dolog határozta meg: az ‘56-os emlékmű elhelyezése, az épület és 
a hozzá kapcsolódó terasz funkciója, valamint a Szabadtéri Színháznál már megismert rézsűs 
terepalakulat.  

Kialakítása parkszerű, melyen burkolt és 
zöldfelületek váltakoznak, helyet adva a 
megemlékezéseknek, de a hétköznapi járókelők 
is megpihenhetnek itt. Az épületből kilépve a 
burkolat vezeti a járókelőt keresztül a téren, ahol 
a burkolatot több helyen töri meg gyepes, 
cserjés, ligetes felület. Ennek ritmusát 
hangsúlyozza tovább a zöldterületek mellett 
kialakított süllyesztett lámpák elhelyezése.  

A tér belseje felé irányított rézsűs felület itt a 
figyelmet a megemlékezések helyszínére, 
valamit a teraszra és az ott zajló eseményekre 
irányítja. A rézsűs dombok külső, gyalogos út 
felé néző oldalai leülő helyeket/padokat 
alakítottunk ki. 
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Japánkert 
A japánkert az épületekrészek közötti térben mintegy zárványként jelenik meg. Az épületek különböző 
helységeiből eltérő képet mutat magából, hol teljes ablakon keresztül, hol csak nyílásokon keresztül 
pillantható meg.  

A hagyományos japánkert alapvetően több egy jól megkomponált 
alkotásnál. Alapvető célja, hogy az ember számára teret biztosítson, 
ahol a természettel közvetlen kapcsolatba kerüljön, gyakoroljon és 
meditáljon, mely által eljuthat a megvilágosodáshoz. A kertet nemcsak 
megépíteni, de gondozni is szükséges, ez átalakítja testünket és táplálja 
szellemünket. Általa válhatunk eggyé a természettel, ismerhetjük meg a 
harmóniát. Kialakításánál az aszimmetrikus elrendezés jellemző.  

A kert tervezésénél néhány alapvető dolgot szem előtt tartottunk. A 
japánkert meghatározó eleme a víz, mely az életet és a tisztaságot 
szimbolizálja, ezt jelen esetben a szokványos szimbólummal, zúzottkő 
terítésével helyettesítettük. Ez jelképezi a víz felületét, amelybe a víz 

hullámzását érzékeltető vonalakat kell húzni a fenntartásnál. Ennek segítségével idézhető fel a víz 
hangulata. Az elhelyezett kövek szimbolizálják a hegyeket, melyből páratlan számút helyeztünk el, hisz 
egy másik alapvető fontosságú elv az asszimetria a japánkert kialakításakor. Elhelyezése a rendezett 
hatású gondosan gereblyézett kavicsfelületben történt meg. Növényhasználatot tekintve az alacsonyan 
nyírt cserjéket, bambuszokat és a vele rokon növényfajtákat, lombhullató fákat, például a japánjuhart 
terveztünk. A japánkertek elhagyhatatlan növénye a cseresznyefa melyből egyet kiemelt helyen 
tervezünk. 

Szabadtéri színház 
A Gyöngyös patak felé kialakított téren elhelyezett szabadtéri 
színpadnak a kijárattal közvetlen kapcsolata van. Onnan a nézőtérre 
lépcső és rámpa vezet le. A terep jelenleg síknak tekinthető, és nincs 
kapcsolata a szemközt elhelyezkedő Pelikán Parkkal. A terv szerint 
egy 90 cm magas rézsűt alakítanánk ki a park irányába, melynek 
támfal oldala befelé, a színház felé emelkedik, előtte dekoratív 
lombkoronájú fákkal és fényjátékkal. Kifelé, a park irányába egy 
dombszerű, illatos félcserjékkel kialakított felület alakul ki, ami 
mintegy kilátóként vizuális kapcsolatot képez a park felé.  

Hasonló kialakításúak a kisebb rézsűk a színpadhoz közelebb, 
azonban színpad felé eső oldaluk két lépcsőben ülőhelyként 
működne. A négy méter széles ülőfelületen mindösszesen 60 főt 
lehet leültetni. A területen ezen felül székek elhelyezésére is van 
lehetőség. A fák kiültetése a Szabadtéri Színház területén a burkolat 
geometrikus elrendezéséhez igazodik. 
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34. oldal   

I. Részletes nettó hasznos területösszesítés 

 fő m²/fő db ter. program   db ter. tervezett 

A. Megosztott funkciók                 
1. Szombathely Agora 
1.1. Kiállítótér         1 533 1   1,533
1.2. Információ         42 1   42
1.3. Ruhatár         109 1   109
1.4. Kávézó         190 1   190
1.5. Mosdók         95 4   95
1.6. Étterem         324 1   324
1.7. Konyhaüzem         278 1   278
1. Szombathely Agora összesen 2 571 2 571
 
2. Kiszolgáló helyiségek 
10.7. hulladéktároló     3 5 15 2   32
10.8. mosdók, vécék         0 2 22 44
10.10. gondnokság     1 24 24     24
10.11. takarítók öltözője, vizeshelyiség     1 20 20 1 22 22
10.12. kazánház, hőközpont         300 1 300 300
10.13. gázfogadó         18 1 18 18
10.14. hidrofor gépház, tüzivíz tározó         475 3   475
10.15. légtechnika         122 1   122
10.16. transzformátor         232 1   232
10.17. akku helyiség               
10.18. gépész tartózkodó     1 8 8     11
10.19. raktárak, tárolók     1 48 48 1   60
10.20. diszpécser központ 1 16 16 1   16
10.21. biztonsági szolgálat     1 20 20 1   43
2. Kiszolgáló helyiségek összesen 1298 1 399
 
3. Gépkocsi tároló 
11.11. mélygarázs         2 936 1   2,936
11.13. lépcsők, felvonók         81 1   81
3. Gépkocsi tároló összesen 3 017 3 017
 
Megosztott helyiségek összesen               6 987
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 fő m²/fő db ter. program   db ter. tervezett 

B. Színház                   
1. Nézőterek 
1.1.  nagy színházterem 400 0.9     360 1   391
1.1.1 hangvezérlő     1 12 12 1   10
1.1.2. fényvezérlő     1 10 10 1   10
1.1.3 rendezői páholy     1 8 8 1   12
1.1.4. fejgép helyiség      2 6 12 2   12
1.1.5. nézőtéri világítási hidak 1 12 12 3 8 24
1.1.6. vetítő         10 1   8
1.1.7 székraktár     1 120 120 2   130
1.2. stúdió színpad 150       250 1   246
1.2.1. világosító, hangosító, vetítő         18 2   18
1.2.2. mobil hidak, technológiai szint         53 5   53
1.2.3. raktár         130 3   130
1. Nézőtér összesen 995 1 044
 
2. Közönségforgalmi terek 
2.1. szélfogó   0.25     137.5     23
2.2. előcsarnok   0.35     192.5     485
2.3. ruhatár előtér   0.1     55 3 48 144
2.4. ruhatár   0.6     330 3 54 162
2.5. foyer   0.2     110     800
2.6. büfé előtér         80     80
2.7. büfé kiszolgáló tér         140     140
2.8. közönségforgalmi wc csoport         208 4 52 208
2.9. pénztár         54 1   54
2.10. közönségszolgálat         42 1   42
2.11. takarítószer fülkék         6 4   6
2.12. nézőtéri felügyelet     1 15 15 1   34
2.13. orvosi szoba     1 20 20     22
2. Közönségforgalmi terek összesen 1390 2 200
 
3. Színpad 
3.1. főszínpad     1 300 300 1   300
3.2. hátsó színpad     1 180 180 1   143
3.3. oldal színpadok     2 180 360 2 192 384
3.4. alsó színpad     1 300 300 1   282
3.5. zenekari árok     1 50 50 1   61
3.6. fellépő előterek kétoldalt     1 40 40 2 20 40
3.7. tirisztor, erősítő     1 40 40 1   42
3.11. WC-k     1 25 25 1   30
3.12. kellékelőkészítők     1 30 30 1   56
3.13. színpad-közeli raktárak     1 80 80 1   147
3. Színpad összesen 1405 1 485
 
4. Próbatermek 
4.1. nagy próbaterem     1 180 180 1   210
4.2. kis próbaterem     1 120 120 1   117
4.3. kis próbaterem     1 60 60 1   60
4.4. felvételi és keverő stúdió     1 25 25 1   23
4.6. wc-k         48 2 24 48
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4.7. raktárak, előkészítők     1 60 60 1   124
4. Próbatermek összesen 493 582
 
5. Öltözők 
5.1. 2 fős öltöző 4 20 80 4 22 88
5.2. 4 fős öltöző     4 35 140 4 33 132
5.3. 6 fős öltöző     4 40 160 4 42 168
5.4. vizeshelyiségek         35 1 35 35
5. Öltözők összesen 415 423
 
6. Jelmezkészítés és tárolás 
6.1. varroda     1 40 40 1 44 44
6.2. műhelyvezető     1 12 12 1 14 14
6.3. szekrényes öltöző     1 15 15 1 22 22
6.4. parókakészítő és fodrászat     1 30 30 1 33 33
6.5. mosoda, szárító     1 30 30 1 22 22
6.6. anyagraktárak     6 30 180 6 32 192
6.7. jelmeztár     1 100 100 2 122 244
6.8. közlekedők         171 1 171 171
6.9. mosdók, wc-k         22 1 22 22
6. Jelmezkészítés és tárolás összesen 600 764
 
7. Díszletjavítás, karbantartás, tárolás
7.1. műhelyek     3 30 90 3 30 90
7.2. raktárak     6 40 240 1 180 180
7. Díszletjavítás, karbantartás, tárolás összesen 330 270
 
8. Dolgozók öltözői
8.1. férfi 'B' kategóriás (tiszta) üzemi 30 0.6     18 1 22 22
8.2. női 'B' kategóriás (tiszta) üzemi 30 0.6     18 1 22 22
8.3. mosdók, vécék         7 1   7
8. Dolgozók öltözői összesen 43 51
 
9. Irodák 
9.1. igazgató 1 30 30 1   33
9.2. titkár 1 20 20 1   22
9.3. főrendező     1 20 20 1   22
9.4. gazdasági igazgató     1 20 20 1   22
9.5. titkárság     1 30 30 1   33
9.6. adminisztráció     1 30 30 1   33
9.7. tárgyaló     1 30 30 1   28
9.8. műszaki vezetés     1 20 20 1   22
9.9. fővilágosító, ügyelő, stb.     3 10 30 1   33
9.10. teakonyha, étkező     2 15 30 2 22 44
9.11. irattár, könyvtár, pénztár     5 20 100 3   110
9.13. mosdók, vécék         44 2 22 44
9. Irodák összesen 404 446
 
10. Egyéb helyiségek 
10.1. színészváró, büfé előtér 1 60 60 1   66
10.2. színész büfé, raktár 1 30 30 2 22 44
10.3. műszaki pihenő     1 30 30 2 22 44
10.4. üzemi porta     1 8 8 1   24
10.5. ruhatár     1 8 8 1   22
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10.6. kondicionáló, szauna     1 15 15 1   45
10.7. hulladéktároló         
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10.8. mosdók, vécék             
10.10. gondnokság             
10.11. takarítók öltözője, vizeshelyiség             
10.12. kazánház, hőközpont             
10.13. gázfogadó     
10.14. hidrofor gépház, 

záporberendezés, tüzivíz tározó             
10.15. légtechnika     
10.16. transzformátor             
10.17. akku helyiség             
10.18. gépész tartózkodó             
10.19. raktárak, tárolók             
10.20. diszpécser központ             
10.21. biztonsági szolgálat             
10. Egyéb helyiségek összesen 151 245
 
11. Gépkocsi tároló 
11.11. mélygarázs         

ld
. 

A/
3 

ld
. 

A/
3 

11.13. lépcsők, felvonók             
11. Gépkocsi tároló összesen 0 0
 
12. Kiegészítő létesítmények 
12.1a Kávéház 

ld
. A

/1
 

ld
. A

/1
 

12.1b Étterem             
12.2. Konyhaüzem (300 adagos 

főzőkonyha)             
12. Kiegészítő létesítmények összesen 0
 
Színház összesen     7,510
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 fő m²/fő db ter. program   db ter. tervezett 

C. Rendezvényterem                   
 
1. Nézőtér 
1.1. nagyterem, 600-1,200 fő 1200 0.8     960 1   1,061
1.2. hangszabályozó     1 15 15 1   15
1.3. fényszabályozó     1 15 15 1   15
1.4. tolmácsfülkék     6 6 36 6 6 36
1.5. tolmács tartózkodó     1 40 40 1   0
1.6. fejgéphelyiség     4 6 24 4 8.5 34
1.7. nézőtéri technológiai járószint         0     0
1.8. televíziós kameraállások     6 10 60 6 14 84
1.9. TV technikai helyiség     1 30 30 1   32
1.10. székraktárar     1 300 300 3   200
1.11. egyéb raktárak     1 150 150 2   75
1. Nézőtér összesen 1630 1 552
 
2. Színpad 
2.1. színpad     1 200 200 1   210
2.2. színpad-közeli raktárak     1 120 120 2   75
2.6. mosdók, vécék         176 4   176
2. Színpad összesen 496 461
 
3. Próbatermek 
3.1. nagy előadóterem     1 200 200 1   231
3.2. előadóterem     1 90 90 1   93
3.3. szekciótermek     1 90 90 3 31 93
3.4. felvételi és hangkeverő stúdió     1 15 15 2 15 30
3.6. mosdók, vécék         64 4   64
3.7. raktárak, előkészítők     1 90 90 1   72
3. Próbatermek összesen 549 583
 
4. Öltözők 
4.1. 2 fős öltöző     2 20 40 2 24 48
4.2. 4 fős öltöző     2 35 70 2   58
4.3. 6 fős öltöző     4 40 160 4 36 144
4.4. 10 fős öltöző     2 60 120 2   142
4. Öltözők összesen 390 392
 
5. Egyéb helyiségek 
5.1. szereplők váró, büfé előtér     1 40 40 1 35 35
5.2. szereplők büfé, raktár     1 15 15 1 22 22
5.3. mosdók, vécék         6 1 6 6
5.5. takarítók öltözője, 

vizeshelyiségek 1 12 12 1 22 22
5.6. raktárak, tárolók     4 5 20 1 20 20
5. Egyéb helyiségek összesen 93 105
 
Rendezvényterem összesen                 3,093
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39. oldal   

 
 fő m²/fő db ter. program   db ter. tervezett 

D. TV Stúdió                    
 
1. Stúdiók és lebonyolító helyiségek
1.1. I. Stúdió (magazin műsorok)     1 200 200 1   212
1.2. II. Stúdió (tévéjátékok)     1 200 200 1   212
1.3. III. Stúdió (híradó műsorok)     1 80 80 1   83
1.4. általános stúdióvezérlő     1 30 30 1   29
1.5. master adásvezérlő     1 15 15 1   23
1.6. server szoba     1 15 15 1   17
1.7. előtér, vendégek részére     1 50 50 1   46
1.8. mosdók 30       0 2 22 44
1.9. sminkszoba és öltöző     1 20 20 3 12 36
1.10. kellék, bútor és díszletraktár     1 50 50 2 31 62
1. Stúdiók és lebonyolító helyiségek összesen 660 764
 
2. Adáselőkészítő, utómunka és irodahelyiségek
2.1. vágószobák     4 20 80 4 20 80
2.2. operatőri raktár     1 10 10 1   24
2.3. technikai raktár     1 14 14 1   0
2.4. archivum     1 20 20 1   22
2.5. igazgatói iroda és tárgyaló     1 30 30 1   39
2.6. főszerkesztői iroda     1 12 12 1   22
2.7. gyártásvezetői iroda     1 15 15 1   22
2.8. marketinges iroda     1 20 20 1   22
2.9. műszaki vezetői iroda     1 12 12 1   22
2.10. gazdasági vezetői iroda     1 15 15 1   22
2.11. irattár     1 10 10 1   9
2.12. szerkesztőség     1 70 70 1   66
2.13. teakonyha     1 15 15 1   21
2.14. pihenő     1 15 15 1   20
2.15. porta, biztonsági szolgálat 1 12 12 1   15
2.16. mosdók 30 22 1   22
2. Adáselőkészítő, utómunka és irodahelyiségek összesen 372 428
 
TV Stúdió összesen               1,192

 




