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3. MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTÉSZET
· HELYSZÍN, KÖRNYEZET

A Gyulai Várfürdő regionális, és régiók közötti (európai hírnévre méltó) érték, elsősorban épített kulturális örökségének, és természetesen gyógyvíz kincsének köszönhetően. A közelmúlt lázas építési tevékenysége ezt csak részben (a Lovarda átépítésének pozitív példájával) tudta szolgálni: a fejlesztések mögött nem húzódott meg előremutató építészeti koncepció. A jelen pályázat ennek hiányát kívánja pótolni, egy integrált szolgáltatásokat magában foglaló látványfürdő megépítésének égisze alatt.
· PROGRAM

Meglátásunk szerint az új épület funkciója, léptéke, a számára kijelölt hely és a tervezési program együttesen alátámasztják ezt az építtetői igényt.
· KONCEPCIÓ

A helyszín varázsa, a hely morfológiai adottságai, település- és építészettörténeti értékei, valamint a közelmúltjának intenzív építési tevékenysége által megjelenített előzmények egyfelől, másfelől a tervezési program nagyon határozott elvárásai már külön – külön is szinte túlhatározottá teszik a feladatot. Együttes hatásukat tekintve azonban ez még hatványozottabban igaznak mutatkozott. Másképpen fogalmazva: a helyszín szövevényes összefüggésrendszere és az építtetői elvárások ütköztetése, a konzekvenciák logikus végig vitele az építész számára egyúttal mintegy kódolják a feladat megoldását is, de legalábbis szinte a végsőkig lecsökkentik a lehetséges alternatívák számát. A helyszínrajzi összefüggések letapogatása, a szükséges funkcionális kapcsolatok létrehozása az épületek kívánt összefűzése révén szinte automatikusan kínálta számunkra a választott megoldást (az új nyári főbejárat, a várárok - szakasz „új” funkciója, a téli főbejárat és előtere, az új épület, és kapcsolata a Wellness-kupola tömegével, a Gyógyászati főépület és a Lovarda tömegeivel, stb.).
Koncepcionális indíttatás volt számunkra, hogy egy impozáns épülettel vonzó turisztikai célponttá tegyük a Gyulai Várfürdőt a hazai és a külföldi fürdő közönség számára.  
· TELEPÍTÉS, BEÉPÍTÉS
A koncepcióalkotás során, a lehetséges beépítések keresésekor az alábbi elveket tartottuk kulcsfontosságú tervezési szempontnak.
· Új koordináta rendszer szője át a Várfürdő helyszínének rajzolatát, tekintettel annak igen diffúz képére. Másképpen fogalmazva: rendteremtés a kaotikus állapotok közepette, a geometria segítségével, merev geometriai struktúrák alkalmazása nélkül (példának okáért: a szigorú, és kellően nem is indokolható, merőleges-raszter rendszer alkalmazását már a tervezés elejétől fogva kerültük…).
· Geometrikus idomok írják le az új koordináta rendszernek megfelelően a tervezett új objektumokat, téri alakzatokat és felületeket: az épület alapformájától, a tetőbevilágítók idomától a díszburkolati rajzolaton át egészen az arculatig lebontva és alkalmazva azokat.
· Emblematikus új épület szülessen a Várfürdő területén (lásd a fönti pontot!), az ott elhelyezkedő értékes régi és új épületek geometrikus karakteréhez igazítva, velük párbeszédben, azokat mintegy erősítve (téglalap – Vár, Lovarda, Erkel szálló; körkupola – Wellness épület; a szabadtéri medencék geometrikusan szerkesztett formái, a csónakázó tó oválisa, a Körös holtág ívelt partvonala, stb.). 

· Az épület tömegével, pozíciójával oldani legyen képes az egy szintes, nagy alaprajzi kiterjedésű, és ezért igen „lapos” téli Főépület-gyógyászati épület dominanciáját.
· A szintszámmal, a tömegkompozícióval és a belső térrendszer kialakításával elérni azt, hogy a strand és az élményfürdő látogató közönsége az épület természetes használata során a tervezett emeleti pozícióból (pozíciókból) „visszakapja” a Vár, a Várkert és a csónakázó tó látványát.
· Hermetikusan elválasztani az épület gazdasági – személyzeti forgalmát a látogató közönség forgalmától.

· Maximálisan tiszteletben tartani az előzményeket. Erkölcsi okokból (az elvárható alázattal az épített múlt iránti tisztelet jegyében), de legalább ilyen mértékben praktikus okokból is: egyrészt használni és továbbfejleszteni a jól bevált rendszereket (téli főbejárat, öltözőivel, és kiszolgáló tereivel – gyógyászati részleg), másrészt minél több anyagi erőt koncentrálni az új építésekre, a Kiíró által megfogalmazott, és a terüket által „kért” nagy ívű célok koncentrált és hatékony teljesítésének érdekében.
· ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS (ANYAGOK, SZERKEZETEK)
A tervezett új épület a kortárs építészet formanyelvén beszél. Ez tudatosan kitűzött esztétikai célunk volt, a föntebb lefektetett alapelvek mentén. Egységes, kompozíciót szeretnénk a területen létrehozni, az építészet totalitásának jegyében, kerülve a doktriner tervezői magatartást: a koncepciónkkal, és az annak jegyében megtervezett épületünkkel a helyszínt és a programot szeretnénk megszólítani illetve beszéltetni.
Az épület monolit vasbetonvázzal készül, a funkciójának, és az ahhoz kapcsolódó térbeli kiterjedésnek megfelelő szerkezeti kialakítással. A központi csarnoktér (élményfürdő) nagy fesztávú terét két oldalról közrefogja a kiszolgáló – kiegészítő funkcionális tércsoportok egy-egy tömbje. Ez egyúttal természetes dilatációs lehetőséget is biztosít az épület számára. Az alapozás a talajmechanikai eredmények függvényében határozható meg. Előirányzatban monolit vasbeton lemezalapban gondolkodunk. A felmenő teherhordó szerkezetek a térstruktúrához illeszkedően monolit vasbeton oszlopok, illetve monolit vasbeton falak. A födémek (ugyancsak a térstruktúrák szerint) monolit vasbeton síklemezek, illetve két irányban teherhordó kazettás szerkezetek (térrács).

A belső terek tervezése során törekedtünk a minél áttörtebb épületbelsők létrehozására. A homlokzati lyukasztások az épület térrendszerének, és a belső funkcióknak a logikáját követik, egységes arányrendszerbe foglalva. Homlokzati anyagok: magas látszóbeton lábazat, e fölött vakolt sávval, valamint egyedi gyámolítású, korszerű hőszigetelt függönyfal szerkezetek. Előbbiek a hosszan elnyúló épülettest horizontalitásának, míg utóbbiak a kiszabadított, nagy belmagasságú, és több szintet átívelő terek határozott vertikalitásának jegyében fogantak. E két elem a tömeg-, illetve a homlokzati kompozícióban egymással kommunikáló, egymást ellenpontozó, „koncsertáló” elemet jelenítenek meg. Az épület telepítésénél a kedvező déli tájolás felé való fordulás alapkövetelmény volt. Az üvegfelületek árnyékolását vízszintes árnyékoló lamellákkal oldjuk meg, amelyek karakteres homlokzatképző elemekként viselkednek. Az épület tetőfelületeit határozott funkciókkal láttuk el: a közönség számára átadott, járható tető szakaszok hajópadló burkolatot kapnak, míg a nem járható tetőkre extenzív zöldtető burkolatot terveztünk. Ez utóbbi tetőfelületet fémburkolatos peremsávok között alakítottuk ki.
· SZOLGÁLTATÁSOK

Szándékunk volt, hogy az általános szokásos, és a program által elvárásként is megfogalmazott szolgáltatásokon (csúszdák, sodrómedence, gyerekmedence, stb.) túlmenően különleges szolgáltatásokkal egészítsük ki az új élményfürdő épületét, amelyek növelik vonzerejét, fokozzák különlegességét. Reményeink szerint mindez a látogatói létszám emelkedésében is kimutatható lesz.
· Új élmény elemek (élménylépcső – kürtő vízi zuhataggal, vízi gömb, vízi játszóház, hidak, déli napozó terasz, kültéri medence, mászó fallal).
· Panoráma az emeleti szintekről a park és a Vár felé.

· Szauna világ, szabadtéri merülési lehetőségekkel, egyedi panorámával, fitness – wellness kiterjesztéssel.

· „Party – szint”, az első emeleten, a nyári főbejárat fölött, külön medencével, közvetlen kapcsolattal a szauna világ, és a wellness – fitness galéria felé, panoráma kilátással a Vár és a Várkert (csónakázó tó) felé. Ez a szolgáltatás nevét onnan kapta, hogy önálló funkcionális elemként is bérbe adható, intézmények, cégek és magánszemélyek részére egyaránt (céges ünnepek, konferenciákhoz kapcsolódó események, születésnapi partik, stb.) - természetesen az élményfürdő egyéb, csatolt szolgáltatásaival együtt is.
· A két gyógyvizes medence az élményfürdő terének részét képezi. Ez is új szolgáltatást jeleníthet meg a Várfürdő palettáján, mintegy kiterjesztve a látogatói kört a rekreáció – rehabilitáció világában érdekelt közönségre is. Ennek turisztikai hozadéka is van, és várható bevételei az üzemeltetés – fenntartás költségeit mérséklik.
· ARCULAT
Az épület külső – belső kialakításának arculatát az általunk választott beépítési konfigurációból vezetjük le, illetve azok grafikai elemeit abból eredeztetjük, a fönt ismertetett tervezői filozófia szellemében. Megítélésünk szerint ez a komplex szemléletű kiterjesztés markánsan képes megoldani az idevágó arculati kérdéseket (térburkolatok – díszburkolatok rajzolati motívuma, logó, felirati, és tájékozódási rendszer hordozófelülete, egyéb reprezentációs igények). Mindezt a színek használatával kívánjuk teljessé tenni. A szivárvány hat színét kívánjuk bevonni, külön e célra kidolgozott színstratégia szerint, ahol is az egy – egy konkrét funkcióhoz egy – egy konkrét színt társítunk. Ez a stratégia egy további tervezési fázisban dolgozható ki teljes körűen, minden általunk eddig ismert, és még mindez ideig ismertetlen szegmens egységes szemléletű feltérképezése után.
· AKADÁLYMENTESSÉG
A Gyulai Várfürdő, gyógyvizével, a kapcsolódó egészségügyi, rehabilitációs szolgáltatásokkal, hagyományosan vonzó, az idősebb korosztály, a mozgásszervi panaszokkal rendelkező látogatók körében. E látogatói kör számára, az átlagosnál magasabb színvonalú, komplex módon kialakított, akadálymentes épített környezet kialakítása, az épületegyüttes egyik alapvető vonzereje lehet. E törekvések az eddig megvalósult fejlesztésekben is prioritást élveztek, így pályázati tervünkben is különös gondot fordítottunk, a kortól, és esetleges fogyatékosságtól független kényelmes, és biztonságos használat feltételeinek kialakítására.

A térkapcsolatok egyértelmű kialakítása, illetve az összefüggően akadálymentes közlekedőrendszer lehetővé teszi, az egyes épületrészek közti legrövidebb útvonal elérését. Az esetleges szintkülönbségek áthidalására maximum 5%-os lejtésű, csúszásmentes burkolattal, kétsoros kapaszkodókkal ellátott rámpák készülnek. Az emeletnyi szintkülönbségek áthidalását kerekes székes személyt, és kísérőjét is kényelmesen befogadó liftek készülnek.  

A mozgássérültek számára, a speciálisan kialakított, könnyen elérhető WC helységek mellett, olyan öltözők is készülnek ahol mind az önállóság, mind a segítő személy jelenléte biztosítható.

Az épület padlóburkolatai nem csupán a csúszásmentesség alapvető követelményének, de a gyengén látók tájékozódását segítő színhasználat követelményrendszerének is megfelelnek majd.

Az épület szín és anyaghasználata segíti majd az egyes funkcionális egységek közti tájékozódást.

A világítás tervezésekor különös figyelmet kell fordítani a biztonság mellett, a fényhasználatban rejlő atraktiv lehetőségek kihasználására, ám e fényjátékok, nem nehezíthetik, a gyengén látó emberek tájékozódását.  

A gyengén látó, illetve a mozgásukban korlátozott vendégek tájékozódását, és a biztonságos közlekedést is segíthetik, a hosszabb közlekedőszakaszok, illetve a gyengébben megvilágított területek mentén felszerelt kapaszkodók.

Az épület komplex akadálymentességéből adódóan az átlagosnál alkalmasabb lesz, babakocsival, gyermekekkel érkező családok fogadására is.
· ÜZEMELTETÉS

A tervezett épület üzemeltetési szempontból a meglévő épületegyüttes jól bevált üzemeltetési tapasztalataira támaszkodik. Az öltözőket a ma leginkább bevált szisztéma szerint alakítottuk ki: a ruhaváltás funkcióját kiszolgáló térben nem különítettük el egymástól a nemeket, míg a vizesblokkokat értelem szerint nemenkénti bontásban adtuk meg, önálló helyiségként kialakított, belátást gátló előterekkel. A rendszer életképességét jól bevált nemzetközi (Ausztria) és hazai (Esztergom) illusztrálják. Hasonló szellemben oldottuk meg a visszapótlási kötelezettséggel elbontásra ítélt nyári öltöző – kontingens új alaprajzi konfigurációját is az új nyári főbejárat közvetlen közelében. Itt – kényszerútvonal közbeiktatásával – megadtuk a lehetőségét annak, hogy a nyári öltözőből is elérhető legyen az élményfürdő komplex szolgáltatása. Ehhez elektronikus beléptető rendszer szükséges, amire konkrét, jól bevált rendszereket ismer a hazai gyakorlat. Az itt alkalmazott beléptető rendszer természetesen integráns részét képezi az egész üzem szolgáltatásait kontroll alatt tartó rendszernek. E rendszerek csökkentik az élőmunka igényt, és ezzel beépítésük középtávon megtakarításként jelentkezik az épületüzemeltetés terén.
A föntebb említett bővített – átalakított öltöző rendszer természetesen ugyanúgy kényszerútvonallal ellátott alaprajzi rendszert jelent, a vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelelően.

A személyzeti útvonalat markánsan leválasztottuk a látogatói forgalomtól. A személyzeti bejáratot a Körös ága felőli oldalra helyeztük át, közvetlen bejutással az élményfürdőbe, ahol gazdasági – személyzeti lift – lépcsőblokkon keresztül közelíthetik meg a porta érintésével az emeleten kialakított, nemenkénti személyzeti öltözőket. Ezek az öltözők ugyanígy kényszerútvonalon kapcsolódnak az élményfürdő belső világához.
Az üzemeltetési költségek csökkentésére korszerű építési, épületszerkezeti, épületgépészeti technológiák betervezését irányozzuk elő (lásd alább!).

Tovább segítik az üzemeltetési költségek csökkentését a fürdő szolgáltatásaiba integrált vendéglátási és kereskedelmi funkciók (meleg konyha étteremmel, büfék, árusító pavilonok, üzletek, parti-szint medencével).
· ENERGIATUDATOS (KÖRNYEZETTUDATOS) TERVEZÉSI METODIKÁK

Általánosságban elmondható, hogy a tervezés során figyelembe vettük, és szem előtt tartottuk a környezettudatos tervezés jól ismert szempontrendszerét. Kijelenthetjük, hogy e terveink e szempontok érvényre juttatása mentén jutottak el a kidolgozott, tervpályázati állapotig. Továbbtervezés esetén ezen elvek még további kifejtése, részletekbe menő kidolgozása egyenes úton folytatható, a tervünkben lefektetett, főbb építészeti elvek mentén, a koncepció sérülése nélkül.

· A beépítés optimumának keresése során maximálisan tekintettel voltunk a tájolás nyújtotta lehetőségek kiaknázására. Törekedünk az épületek közönségforgalmi (nyilvános) tereit a kedvező déli irány felé megnyitni.

· Helyi, vagy helyben előállítható építőanyagokat kívánunk alkalmazni.
· Újrahasznosítható, és újrahasznosított építőanyagokat használunk az épületekhez.

· Nagy hangsúlyt fektetünk az épületek külső árnyékolására, színes fém árnyékolók,  konzolos előtetők, stb. alkalmazása révén.

· Intenzív vízfelületekkel látjuk el az épületeket. Az épületek járható tetőteraszán elhelyezett medencék, és a nagyfelületű kerti medencék párolgó felületükkel jótékonyan rásegítenek az épületek hűtésére. A vízforgatás csőrendszere a tetőfelületek hő háztartásába is bevonható, a szerkezetek hűtésével – fűtésével.

· Extenzív zöldtetőket terveztünk az épületek nem járható lapos tetőire; öntözésüket automatikus működtetésű csőrendszerrel kívánjuk megoldani. A keringtetett víz hűt, a rétegrend humusz rétege pedig növeli a hőszigetelő értéket.

·  Korszerű épületszerkezeteket kívánunk beépíteni az épületekbe, az energiatudatosság jegyében, a vonatkozó szabványoknak megfelelően.
· Intenzív hőszigetelés.

· Fotó-voltaikus panelek a déli tájolású függönyfalak felületébe.

· Fóliázott üvegek, napcsapdával, cirkulált-kiszellőztetett légréssel.

· Gázzal töltött hőszigetelő üvegszerkezetek alkalmazása.
Mindezen opcionális lehetőségek optimális kiaknázása egy részletesebb továbbtervezés során munkálható ki.

· Épületgépészet (rendszerismertetés nélkül, azt lásd önállóan)
Korszerű, energiatudatos épületgépészeti rendszerek alkalmazására törekszünk.

Napjaink energiatudatos építészete, és építési technikák alkalmazása (hőszigetelések, árnyékolások) megkövetelik, és lehetővé teszik alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerek alkalmazását. Már akár az 1 évvel ezelőtti alacsony hőmérsékletnél is lejjebb mentünk és a felületfűtések, fan-coilos rendszerek, radiátoros rendszerek is gazdaságosabban tudnak működni, ehhez új rendszereket is lehet alkalmazni, amik már egyben a hűtési feladatokat is el tudják látni. Ilyenek a különböző hőszivattyús rendszerek.

· Hőszivattyú

A hőszivattyú az  a berendezés, amely a környezeti hőmérséklet elvonásával, azt magasabb hőmérsékleti szintre emeli és ezzel a többlet energiával már lehet fűteni, és használati meleg vizet előállítani.

Azaz 1kW elektromos energiával és 2-4kW környezeti energiával 3-5 kW hőenergiát nyerhetünk.

· Levegős hőszivattyú

Egész évben képes közvetett módon kiaknázni a környezetünk korlátlanul rendelkezésre álló, megújuló energiáját, mint pl. a külső levegő.

A levegő mindenhol, időjárástól függetlenül korlátlanul rendelkezésre áll.  

Csupán ezt a külső levegőt használja a levegős hőszivattyú rendszer. Ez tulajdonképpen egy klíma berendezés, ami 1 kültéri egységből áll, amely egység a külső levegőt folyadékká, majd hővé alakítja át. Az átalakított folyadékot cirkuláltatják a házban továbbítva a hőt a radiátora, padlófűtése, vagy melegvíztároló egysége részére így áll rendelkezésre a fűtési hőenergia, és a meleg víz.
Néhány további épületgépészeti szempont, amely a tervezésre hatással lehet
· Épületszerkezetekben keringtetett vízhűtés – fűtés (falban és födémben).

· Felületfűtés – hűtés (falon és födémen).

· Hőszivattyú alkalmazása, kültéri egységként, csövezéssel a belső tér felé (lásd fönt).

· Zöldtető alkalmazása.

· „Napkémény” használata a természetes szellőzés rásegítésére.

· Vízfelületek párologtatása az épületek környezetében.

· Szürkevíz-újrahasznosítása, a csapadékvíz gyűjtésével, tárolásával-kezelésével, majd rendszerbe állításával (vízöblítések, kerti öntözés, stb.).
A fenti lehetőségek opcionális megoldások tehát, amelyek befogadására-alkalmazására az általunk tervezett épület, és a meglévő épületek - némi átalakítással - alkalmasak. A további részletek kimunkálása egy későbbi tervfázis során, szoros építtetői-tervezői partneri együttműködés keretében lesz realizálható.

Leszögezhető, hogy az energiatudatos rendszerek alkalmazása (épületgépészet, épületvillamosság, korszerű épületszerkezetek) számottevő költség megtakarítással járnak az épület üzemeltetése során.

ÜTEMEZHETŐSÉG
A fejlesztés üzemeltetési szempontból talán legkritikusabb területe az építési helyszínt keresztbe – kasul átszelő közművek kiváltásának bonyolult, és összehangolt cselekvést igénylő munkafázisa, amely nagy terhet ró az üzemeltető – tervező - kivitelező triumvirátusának minden egyes szereplőjére. Ez a problémakör a tervezési terület beszorított volta, és a feladat nagyságrendje okán alighanem minden létező és kitalálható tervezői koncepciót ugyanúgy érint: a probléma nem érzékeny az építészeti megközelítés milyenségére.

Meglátásunk szerint a szükséges közmű kiváltások és fejlesztések minimum egy – két hónapos üzemszünetet kell, hogy eredményezzenek a Várfürdő évi menetrendjében. Ez a leállás alkalmas lehet a föld felszíne alatti munkák (alapozás, fölmenő függőleges teherhordó szerkezetek megépítése) elvégzésének párhuzamos beütemezésére is. A leállásra az év utolsó negyedéve, vagy az újéve első negyedéve tűnik a legalkalmasabb évszaknak. Előbbi mellett az szól, hogy akkor az építési munkák nagy intenzitással folytathatók, míg az utóbbi az időjárás viszontagságainak jobban kitett periódus. A közműveknek az újbóli üzembe helyezése után lehetőség nyílik a strand üzem újbóli megnyitására is. Az új épület építési területe ez alól természetes kivételt képez, mindaddig, amíg az teljes egészében el nem készül.

A kivitelezés komplex folyamatának prognosztizálását a következőkben részletesebben is kifejtjük. E kifejtés természetesen csak vázlatos lehet, de sarokszámait tekintve iránymutatónak tekintjük.

· Az új épület kivitelezésének időbeosztása.
Az általunk tervezett élményfürdő épületét egy épületként tervezzük kialakítani. A kivitelezés, 2010. február elsejei kezdést feltételezve, 2011. január végére befejezhető, befejeződhet az épület műszaki átadás-átvétele. Az építés megkezdését követően 1 héten belül megtörténik a felvonulás, és a lavír sík kialakítása. A közműkiváltások időigénye várhatóan egy - két hónap, amellyel párhuzamosan 3-4-hét késleltetéssel elindulhat a földkiemelés és az alapozás, melyek időigénye 4-5 hét. Ezek után a vasbeton felmenőszerkezet építése 16 hetet igényel, amelyet a szakipari befejező munkák, valamint a gépészeti- és villanyszerelési munkák követnek időbeli átfedéssel. Ezen munkák további 32 hét alatt befejezhetők. Az átadás valamint a levonulás a már a szakipari munkák keretében elkezdett kertészeti befejező munkák befejezésével együtt 2-3 hét alatt történik meg. 

· A téli Főépület-gyógyászati épület átépítése.
A meglévő épületállományban jelentős bontásokat nem terveztünk. A szükséges átépítéseket a minimálisra korlátoztuk, komolyabb szerkezeti bontást sehol nem kezdeményeztünk. Az átépítési munkálatok időigénye körülbelül 20 hét, amit önálló ütemben lehet kezdeni, függetlenül az új épület által diktált menetrendtől. Ez idő alatt a kiköltöztetett vezetőség és személyzeti állomány bérelt iroda konténerekbe települ, a mindennapos igények szerinti ideiglenes infrastruktúrára alapozva.

· Az ütemezett megépítés és üzembe helyezés elvi lehetősége.

Az építés szükség esetén két ütemre bontható. Ezt igény esetén mind az épület teljes értékű szerkezeti dilatációja, mind pedig funkcionális belső rendje lehetővé teszi.

A kétszintes orr-rész (földszint: nyári főbejárat, nyári öltözők, gyermekvilág; emelet: a Lovardát és az egyéb tereket is kiszolgáló gépészeti terek és vízgépészet, és a pihenő galéria; tetőszint: a party - medence szintje a tetőteraszokkal és a szauna világgal) leválasztható a háromszintes nagy tömegről, és egy későbbi periódusban is megépíthető. Mindez természetesen fordítva is igaz: az alacsonyabb épületrész első ütemű megépítése az említett részfunkciók előzetes üzembe helyezését jelentheti, míg ettől időben elcsúsztatva elkészülhet az élményfürdő fő tömege.

Az ütemezés a projekt pénzügyi tervezhetőségének és megvalósításának függvényében válhat szükségessé, aminek áttekintésére a jelenlegi fázisban nincs módunk és lehetőségünk. Ezt az elvi lehetőséget szükség esetére fönntartjuk, a rekonstrukció és fejlesztés megvalósításának lehetséges lépcsőzetes alternatívájaként.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS -VILLAMOSSÁGI RENDSZERISMERTETŐ
A létesítmény funkcionális kiszolgálása jelentős technikai berendezés telepítését igényli. A kiszolgáló rendszereket a létesítmény vízellátására és csatornázására, fűtésére és hűtésére, valamint szellőztető és villamos energetikai igények biztosítására készítjük föl.

· IVÓVÍZELLÁTÁS – CSATORNÁZÁS
Jelentős belső vezeték kiváltásokkal a közüzemi vízhálózatra csatlakozásra és közcsatornára csatlakoztatásra tervezett. Vízfogyasztás mérése önálló, kombinált mérő telepítéssel tervezett. 

Környezetkímélési céllal úgynevezett „szürkevíz technológia” beépítését javasoljuk a WC  ill. a zöldfelület öntözés területén. Ezt a burkolt és tető felületeken összegyűjtött csapadékvíz felhasználásával tervezzük létrehozni.

A meleg vagy hideg ételt előállító, illetve kiszolgáló egységek zsíros szennyvizei részére zsírfogó telepítését terveztük. 

Tűzvédelmi célból önálló oltóvíz hálózat, fali tűzcsapszekrényekkel biztosított. 

Várható ivóvízigény: 8 m3 /ó

A tűzi víz igényt, és az ezzel összefüggésben lévő, további tűzrendészeti kérdéseket a továbbtervezés során, a véglegesített beruházási programterv ismeretében lehet véglegesíteni, illetve lezárni.

A gyógyvízre, illetve forgatott vízre vonatkozóan adatokat a továbbtervezés során, szaktervező bevonásával lehet pontosítani.
· FŰTÉS, HŰTÉS
A létesítmény fűtése és hűtése kombinált, hőszivattyús berendezésre tervezett, ahol földgázzal előállított (meglévő hő központ), illetve geotermikus energetikai rendszereket kapcsolunk össze, egy közös rendszerré.

A rendszer a rendelkezésre álló termál-víz energiakészletét használja fűtésre, ill. előfűtésre, valamint HMV előállításra. A körfolyamatból adódóan a hűtési feladatok egy része is biztosítható a hőszivattyús berendezések által.

A berendezések kiegészítést nyernek HMV előállítás céljából vákuumcsöves napkollektor, és napelemes felülettel. Hűtési energiát részben kompakt hűtőberendezés állítja elő, részben a hőszivattyú (víz / víz rendszerű).
Várható Hűtési energia igény: 600 kW/h

Várható Fűtési energia igény: 500 kW/h

· SZELLŐZTETŐ RENDSZEREK
A létesítmény, a jelentős vendégszámtól is függően szabályozott, hűtött-fűtött légvezetési rendszerekkel lesz felszerelve. A bezárt terek (WC-k, előterei, kis közlekedők stb.) gépi szellőztetést kapnak. 

Azoknál a tereknél, ahol magas igényszintű használat lesz elvárható, központi légkezelőkön keresztül kezelt levegő betáplálását biztosítjuk. Minden légvezetési rendszert hő visszanyerő berendezéssel látunk el.

A légtechnikai rendszereket akusztikailag méretezzük.

A szabályozást központi felügyeleti rendszerről terveztük működtetni. 

Várható légvezetési rendszer: 6 kplt. Kb: 80.000 m3/h légforgalommal.

· ERŐSÁRAMÚ RENDSZEREK
A létesítmény ellátása áramszolgáltatói hálózatról biztosítható úgy, hogy az új létesítmény (várhatóan) új önálló Tr. állomást kap. 

Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésünkre terhelés-kimutatás a jelenlegi Tr.-ról, az új létesítmény számára feltételeztünk egy új Tr. állomás szükségességét. 

A meglévő trafó állomás új helyre települ, lásd az építészeti helyszínrajzot.

A fogyasztásmérés, áramváltós, távleolvasással kiépített üzemű is lehet. Itt fázisjavító berendezés telepítése  és kiépítése szükséges.

Várható villamos energia igény növekménye: 550 kVA. 
A transzformátor állomástól (állomásoktól) több nagykeresztmetszetű 0,4 kV-os kábel csatlakozik a kapcsolótérben lévő főelosztóhoz. 

Érintésvédelem, EPH, illetve villámvédelmi rendszer kiépítése szükséges a létesítménynél.
Belső rendszerekhez kialakítást nyernek, általános, kiemelt és fényerő szabályozott (belső fényjáték) teremvilágítások, tartalékvilágítási rendszerek (biztonsági világítási, kijárati utak megvilágítása-irányfénnyel, pánikvilágítás). Kialakítást nyernek ipari és installációs valamint szünetmentes dugaszoló aljzatos hálózatok. 

A létesítmény többlet élményt adó, külső és belső LED-es díszvilágítással tervezett, mely színes fénypompába képes öltöztetni a létesítményt (belső fényjáték). Színharmóniát központi számítógép vezérli, mely több száz (ezer) színt képes kikeverni a programoknak megfelelő hangulat biztosítása céljából, zene és hangulatkeltő effektek hozzárendelése biztosítható. 
Ezekhez tartozó elosztó-berendezések biztosítják a funkcionális üzemvitelt, a leválasztásokat és megfelelő védelmeket. 

· GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK
Az élményfürdő épületegyüttesében az alábbi rendszerek kialakítását tervezzük:

- Beléptető rendszer

- Számítógépes hálózat

- Internet (Wifi) és telefonhálózat

- Terem- és térhangosítások (külső és belső)

- Tűz és behatolás ellen védő biztonsági berendezés

- Épületfelügyeleti rendszer

- Képfeldolgozó és közvetítő rendszeralapok

- Külső kapcsolatfogadás előkészítések

A létesítményt felkészítjük kiváló beszéd és zenei hangminőség szolgáltatására is. 
