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T A R T A L O M J E G Y Z É K

Tervlapok: 

1.  Beépítési és környezetalakítási terv M = 1:  500
2. Pince alaprajz M = 1 : 200
3. Földszinti  alaprajz  M = 1 : 200
4. 1. és 2.   emeleti alaprajz  M = 1 : 200
5. 3. és 4. emeleti alaprajz  M = 1 : 200
6. 5. és 6. emeleti alaprajz M = 1 : 200
7. Metszetek I. M = 1 : 200
8. Metszetek II. M = 1 : 200
9. Homlokzatok I. M = 1 : 200
10. Homlokzatok II. M = 1 : 200
11. Látványtervek
12. 2 pld. CD - külön meg nem jelölt, „CD” felirattal ellátott lezárt borítékban

Mûszaki leírások:

Építészet
Tartószerkezet
Épületgépészet
Épületvillamosság
Akusztika
Színháztechnika
Építészeti tûzvédelem
Helyiség kimutatások

Melléklet:
3 sorozat A3 formátumú fûzött mappa a tervlapokról
3 sorozat mûszaki leírás, helyiség kimutatás
„AdatoK” felirattal ellátott, zárt boríték, benne: 

- Adatlap
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ÉPÍTÉSZET:

ELÕZMÉNYEK:

Elérkezvén a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete építészeti és környezetrendezési 
pályázatának második fordulójához az általunk elkészített koncepció és terv kialakításánál figyelembe vettük :  

- a elsõ forduló tapasztalatait
- a második tervpályázati program pályázati kiírását, különös tekintettel a preambulumban 
megfogalmazottakat
- adottságként kezeltük a majd megépülõ ötágú körforgalmi csomópontot, illetve változatlanul hagytuk 
az MSH épületegyüttesét
- tervezõi dilemmánk, az SZTK épületének bontása / megtartása eldöntésében „deus ex machina”-
ként hatott / segített az ún. „Szombathelyi Memorandum 2009” címû felhívás ( 2009.09.05.) amely az 
„értékõrzõ városfejlesztés” megfontolásra érdemes kérdéseit teszi közzé.

HELYSZÍN: 

Az elõzmények alapján célul tûztük ki, hogy a ’ 60-as években Károlyi Antal vezetése által kialakított 
környezet mára kissé rangvesztettnek tûnõ arculatát – a színházépítés adta lehetõséggel élve – átértékeljük
úgy , hogy a környezet-, a tér kialakulásának történetisége felismerhetõen megmaradjon.

Ennek elõzményeként így írt Károlyi Antal a Magyar Építõmûvészet 1967/4. számában. „Szombathely 
városszerkezete – a belvárosra értve elsõsorban – középkori képzõdmény, mely alól hol itt, hol ott bukkannak 
elõ a római kori város maradványai is. A tervezõ nem vonhatja ki magát kétezer éves múlt termékenyítõ 
hatása alól. A belváros szerkezetének jellemzõje, hogy a római castrum, majd a középkori vár és sáncárkok 
helyén szabálytalan háromszög alakú tölcséres terek és terecskék keletkezte , de így alakult ki a piac és 
vásártér helye is. Ezeknek a tereknek és az összekötõ sikátoroknak a füzére változatos városképekkel 
élénkítette a belvárost. A város rekonstrukciójánál ezt a térfüzér rendszert kívántuk bõvíteni, hogy ezzel a 
belváros területét is tágíthassuk.

A tér tölcséres formálását a Gyöngyös patak medre befolyásolta. A helyszíni adottságokból eredõen a 
tér kompozíciója nem statikus jellegû, sem axisra, sem egy nézõpontra nincsen komponálva. A kettõs, nem 
azonos szintû tér csak körüljárással tárulkozik fel”.

A színházi „továbbtervezésnél” a helyszín kialakításánál jól érzékelhetõen jelentkezett az idézett 
(kódolt) geometria, a tölcséres, trapéz/háromszög szerkesztésbeli adottságok..

Mindezt a téri morfológiát kissé átértékelve, kiegészítjük a Kiíró és általunk is kívánatosnak tartott Régi 
Víztorony - Király utcai axis hangsúlyosabbá tételével.

KONCEPCIÓ:

Tervezési alapkoncepciónk, hogy a „nappali színházként” illetve „nyitott városi agoraként” mûködtetni kívánt 
épületegyüttes
- a tér szintjérõl, alternatív módon szinte minden irányból át- és bejárható legyen, ahol kulturális 
szolgáltatásokat lehet „igénybe venni” 
- legyen közvetlen természet közeli kapcsolata a Gyöngyös patakon átívelõ hídon át az õs-platánfás 
Pelikán parkkal
- mindezek miatt a színpad és nézõterek szintjeit fel kell emelni a tér színjérõl egy vezérszinti „platóra”
- fõhomlokzata a Március 15./ Színház tér felé nézzen, legyen kisugárzása, erõtere az épületnek, melyet a 
morfológiából adódó elõtetõvel tudunk hangsúlyozni
- illeszkedjen illetve kapcsolható legyen a jelenleg változatlanul maradó MSH épületével úgy, hogy a két 
épület között szabadtéri , intim köztes tér , agora is kialakulhasson.
- a szükséges parkolókat a tervezési terület alápincézésével biztosítjuk

Mindezt úgy oldjuk meg, hogy a Kiíró által is kívánatosnak tartott bontásokat elvégezzük (Távhõ épület és két 
lakóház).
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A Megyei Rendelõ Intézetet (1964) - földszintes gyermekorvosi lepényépület kivételével – az „értékõrzõ 
városfejlesztés” jegyében megtartjuk . Tesszük ezt a következõ indokok alapján:

1./ Úgy ítéljük meg, hogy ez az épület még ma is színvonalas, a helyi közösségi tudatba beágyazódott, jól 
megformált épület. Ehhez illeszkedõ, jól kapcsolódó bõvítésekkel egy mai, koherens városi agora-színház 
teljesedhet ki.

2./ A megmaradó épület kalkulált beépülõ szerkezeti értéke a megvalósítandó új épületben:

a meglévõ, megmaradó épület beépülõ alapterülete

pince + hétszintes 
toronyház

négyszintes épület

pince: a  pince szintjét 
süllyeszteni kell

új pinceszint készül

földszint: a fölszinti padlószintet 
süllyeszteni kell

~ 560 m2

I emelet: ~ 400 m2 ~ 560 m2
II. emelet: ~ 400 m2                                                                                                                                     ~ 560 m2
III. emelet: ~ 400 m2 ~ 560 m2
IV. emelet: ~ 400 m2 -
V. emelet: ~ 400 m2 -
VI. emelet: ~ 150 m2 -

Összesen: ~ 2150 m2 ~ 2240 m2

Mindösszesen: ~ 4390 m2

Ennek az épületnek – megítélésünk szerint - a 
- szerkezetig történõ vissza bontási (a homlokzatburkolatok kivételével!),
- a szükséges megerõsítési, 
- valamint a teljesen új épület építése esetén a teljes bontási költségekkel korrigált 
szerkezeti értéke:

~ 4390 m2 x 100.000 Ft/m2 = ~ 439 millió Ft

Így ezzel az összeggel a  kivitelezési összköltség csökkenthetõ, ami nem hagyható figyelmen kívül. 

3./ A „Szombathelyi Memorandum 2009” címû felhívás ( 2009.09.05.) „értékõrzõ városfejlesztés”
gondolatait  jelen esetben érvényesnek ítéljük meg.

4./ A megmaradó „toronyépület „a színházi üzemeltetés-adminisztráció” amúgy is „cellás kiképzésû”
helyiség sorait, míg az alacsonyabb épületszárny a közönségforgalom kiszolgáló térsorait, az új építés a 
színházüzemi nagy tereket foglalja magába, úgy hogy a kialakított színházi funkciók láthatóan nem sérültek.. 
A meglévõ épület az új színház épületébe jól beintegrálható. Az épülettömegek között kialakuló köztes, fedett 
terek a városi agora részét gazdagítják.

Továbbiakban a rendelkezésre álló tervezési területet gyakorlatilag teljes egészében alápincézzük (a 
meglévõ épület pincéjével összefüggõen kialakítva). Itt közösségi és színházi üzemi parkolók, pinceszinti 
fogadóterek, színházi kiszolgáló személyzeti, gépészeti, raktározási, mûhely funkciók kerülnek elhelyezésre.

Az MSH épületegyüttesén jelen tervezési fázisban nem terveztünk beavatkozást, kisebb 
környezetrendezési módosítást irányoztunk elõ.
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Az MSH késõbbi rekonstrukciója során lesz lehetõség a két épület összekapcsolására, a jelenleg nem 
bolygatható irodai, öltözõ szárny átalakításával, megtartásával. A stílusidegen utólagos tetõráépítés 
visszabontásával és földszint árkádosításával növelhetõ a tér összenyitása a Pelikán parkkal és a Gyöngyös 
patakkal.

KÖZLEKEDÉS, KÖRNYEZETRENDEZÉS:

Az építendõ, ötágú körforgalmat adottságkánt kezeltük.
A környék parkolási gondjain segít a „nappali színházként” agoraként üzemeltetett létesítmény térszin alatti 
parkolója, hiszen az nem csak esti használatra volna igénybevehetõ.
A geometriai adottságok 99 db parkolóhely kialakítását tették lehetõvé, elkülönítve a dolgozói (24) és 
vendégforgalmi (75) parkolókat

Parkolástechnikai megoldást igényel a szabad parkolóhelyek felszíni, „zöldlámpás” kijelzése, illetve 
kimondottan a ház szolgáltatásait, elõadásait látogatók prioritásának a biztosítása.
Gyalogosan minden irányból jól megközelíthetõ az épület. A Király utcai „korzó” érkezést a fõhomlokzat 
kialakítása igyekszik hangsúlyosabbá tenni.
Parkerdõs sétány megközelítés a Gyöngyös patak illetve a Pelikán park felõl gyaloghídon és parti sétányon
lehetséges. A parti sétányon kerékpárosan is közlekedhetnek. Kerékpárral a gyaloghíd alá süllyesztet úton 
érkezünk, ahol a kerékpártároló is található. Innen a két épület közötti teresedésre érkezünk (szabadtéri 
agora / kávézó terasz )

A közúti díszletszállítás/fogadás a 18-as Honvéd utca szintjérõl, lamellás tolófallal lezárható fedett –
nyitott, díszletemelõhöz kapcsolódó dokkoló öbölben történik.

A közmûvek fogadása a dokkoló öböl alatti pincei traktus sávban elhelyezett helyiség soron, közvetlen 
közterületi csatlakozással biztosítható.
A szelektív hulladéktároló szintén itt került elhelyezésre, így a díszletemelõvel közvetlenül a dokkoló öbölbe 
várakozó szállító jármûhöz juttatható a hulladék.

Szándékaink szerint a tér megtartja reprezentatív, ünnepségek rendezésére alkalmas jellegét, a Régi 
Víztorony – Király utcai axis hangsúlyozására épülnek az egyes térelemek.
Így a térszint alatti parkoló le- és felhajtó rámpát a megadott 22 m-es szabályozási vonalra helyezve, örökzöld 
növényzettel befuttatott keretes pergola „zöld–falba” rejtjük, ahol lehetõség van 3 db látogatói autóbusz 
parkolására is. A tengelyesség folytatásaként itt a pergolát fasor egészíti ki.

A „zöld fal” másutt is megjelenik a tervezési területünkön. Mintegy a Pelikán parki természet -
gyaloghídon való „átjöveteleként” - zöld pengefalat húztunk a zártsorúan csatlakozó MSH irodaszárny és az új 
színházi beépítés közé.
Zöld sövényfalak jelennek meg továbbá a Pelikán park gyalogos sétányai mentén, paraván térfal rendszert 
képezve a javasolt szoborpark részére. A park õsfáit érintetlenül hagyjuk.

A jelenleg is meglévõ köztéri szobrokat gyakorlatilag az eredeti helyükön tartjuk. A park „Pelikán” 
szobrát a jelenlegi kör alakú térburkolat vetületébe épített medence vízfelületébe ültetjük, melyet érint a 
gyaloghíd folytatásaként épülõ faburkolatú sétány.
Párkányi Raab Péter: „Áldozati emlékmûvét” a pinceszinti parkoló építése után visszahelyezzük eredeti 
helyére, a Király utca tengelyébe, hangsúlyosabb, nagyobb bordûr-felületbe helyezve.
Javasoljuk, hogy Lesenyei Márta „Garabonciás” címû, életvidám WS szobrát a jelenlegi lakótelepi perifériáról 
helyezzék át az MSH és Színház között kialakuló agorára.
A tér ünnepélyességét, a színház „erõterébe” való érkezést hivatott hangsúlyozni a nagy kiülésû, áttört 
elõtetõ, melyet ál-perspektivikusan összetartó, sudár oszlopok erdeje tart. Ezeket egészítik ki a hasonló 
méretû és magasságú, a Király utca tengelyébe helyezett kandeláberek, melyek közeit igényes utcabútorok 
és növény parterek tagolják.
A tér járószintjeinek kettõssége megmarad, a szintkülönbségek a tervezési határon lévõ rámpás olasz –
lépcsõ sorral, és az MSH felõli agora térsüllyesztésének nézõteres lépcsõzésével  küzdhetõk le.

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS:

A pályázatban javasolt megoldás figyelembe veszi a színház szakmai programjában megfogalmazott 
igényeket, Ezek alapján létrejött egy flexibilisen használható, multifunkcionális és kulturális értelembe vett 
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széles spektrumú létesítmény együttes, amely az agora jellegû mûködéshez szükséges kiegészítõ funkciók 
számára is biztosít helyet. Így a ház szinte a teljes napszakban teret ad a hasznos idõtöltésnek.
A tervlapokon és helyiséglistán részletesen nyomon követhetõ, hogyan teljesítettük a kért igényeket.
Alapvetõen az alábbi fõ funkcionális egységekre bontható a megtartott SZTK épület kiegészítésével nyert 
épületkomplexum.

1./ Térszint alatti egység:
A megmaradó alacsonyabb épületszárny alápincézésével a tervezési határig történõ kiemelésével nyerhetõ. 
Itt a szükséges dolgozói és látogatói parkolók helyezhetõk el, ahonnét méltó módon érkezhetünk a felszíni 
agorára (mûvész és látogatói bejárat). A pincei terület további részét az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen 
kiszolgáló, háttér funkciók töltik ki (dolgozói öltözõk, raktárak, tárolók, mûhelyek alsószínpadi, színpadi 
díszletemelõs kapcsolattal, gépészeti és közmû fogadó terek  angolaknás kialakítással).

2./ Térszinti, agora egység:

Ez a szint „átfolyik” a fölé emelkedõ egyes, jól elkülöníthetõ épülettömbök alatt. Hiszen a ház nyitottságának 
meghatározó feltétele, hogy a térszintrõl biztosítsuk a szinte minden irányból való át- és bejárhatóságot, az 
épített és természeti környezettel való minél közvetlenebb kapcsolatot. 
Ennek alapvetése az, hogy a színpadot és közvetlenül rácsatlakozó kiszolgáló nagy-tereket a térszint fölé 
emeljük. Így már csak az alsószínpad és a díszletemelõ osztja meg  az így kialakuló térszinti agora terét,
melyek egyúttal kellõ tagoltságot is biztosítanak a megtartott SZTK földszinti épületrészeivel együtt. Ezáltal
kellõ distanciával egymásba átfolyó térsorok alakulhattak ki. Az SZTK lepényépület földszintjén a klasszikus 
közönségforgalmi, elõcsarnoki terek (jegypénztár, közönségszolgálat, díszlépcsõ, felvonók, vizes blokkok, 
mozgássérült Wc - mosdó).
Az SZTK toronyépület földszintjén a külsõ és belsõ agorával is kapcsolatot tartó kávézó, térszinti 
mûvészbejáró porta / információ / épület-felügyelet. található.
A több szint magas légterû belsõ – agorát megosztó alsószínpadi tömböt - körbeveszi a tágas, 
belsõépítészetileg elrejthetõ „boxos” ruhatár, valamint a kialakuló „épületnyiladékba” beúsztatható a könyv és 
mûvészeti ajándékbolt, internet pont, újságolvasó sarok stb. A patak és park felõli oldalát a gyaloghíd 
megemelt járószint igénye miatt amúgy is fellépcsõzve, kellemes természeti környezet látványával, 
kialakítható egy nem teljesen zárt „pódiumszínpad” kötetlen elõadások, rendezvények, irodalmi beszélgetések 
fogadására.
Jó idõjárás esetén a külsõ- és belsõtéri agora a feltárható üvegfalaknak köszönhetõen egymásba folynak, 
megszûntetve a kint és bent határát.

3./ Megtartott SZTK alacsony szárnya:

A pince + földszin + III emeletes épület a színházi közönségforgalmi tereket foglalja magába. A pincei és 
földszinti részei az elõzõkben már ismertetve voltak. A pincébõl indítva, minden szintjén ismétlõdik a két karú
új díszlépcsõ, (a régi lépcsõt is megtartottuk). A tömörebb, megtartandó bütüs homlokzati épületrészen 
ismétlõdõen közönségforgalmi vizesblokkok kaptak helyet, mozgássérült blokkal kiegészítve. Közös fogadó 
elõtérrel itt található 2 db panoráma személyfelvonó.
A középsõ nagy terek foyer - ként szolgálnak. Az elsõ emeleti egyúttal kiállítások rendezésére is alkalmas, itt 
a homlokzati üvegsík visszahúzásával kialakítottunk egy térre nézõ dohányzóteraszt is. Ebbõl a foyer – bõl
érhetõ el az agora légterébe úsztatott közlekedõ hídon át a nézõtéri alsó illetve színpadi szint. A híd 
„kerengõként” visszavezet a liftek elõteréhez.
A második emeleti foyer szolgál a felsõ-nézõtér és erkélyek megközelítésére, továbbá itt kapott helyet az 
emeleti közönségforgalmi büfé, valamint errõl a szintrõl  lehet továbbhaladni a stúdiószínpad elõtere felé.
A harmadik emelet feletti régi zárófödém elbontásával kaptuk az új, nagy légterû - a Március 15. tér és belsõ 
agora látványát is nyújtó „polgári étterem” területét. Lineáris elrendezésével tetszés szerinti hosszban
megosztva alkalmas a vendégek (dolgozók és közönség) szeparálására. Ugyanarról a 300 adagos 
fõzõkonyháról üzemel, melynek tömege a megemelt padlószintje által túlemelkedik az új zárófödém tetején. 
Így a kiszellõzése a tetõ fölé történik.  A konyhához szükséges kiegészítõ tereket a pinceszinten helyeztük el, 
mellyel saját használatú üzemi-felvonó, az étteremmel külön tálaló pult és étellift biztosítja a kapcsolatot.
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4./ Megtartott SZTK toronyépület:

A pince+ földszint + VI emeletes épület  pincei és földszinti része az elõzõekben ismertetett funkcionális 
egységekhez sorolható . 
A  többi fennmaradó I.-III. szint  a színház igazgatási, mûszaki, adminisztrációs, - míg a IV.-V. szint a 
logisztikai hátterét biztosító funkciókat illetve helyiségcsoportokat foglalja magába (jelmeztár, varroda 
,mosoda). A legfelsõ VI. emeleten - a meglévõ tetõteraszt is kihasználva – helyeztük el az igényelt 
kondicionálási, szaunázási lehetõséget biztosító „wellnes”- szintet, a szükséges öltözõ, vizesblokk 
helyiségekkel ellátva.
A toronyépület meglévõ, fontos csuklópontban lévõ közlekedõ magja és középfolyosójának
„hídszerû” meghosszabbítása kiváló lehetõséget biztosít az épületkomplexum többi részének 

megközelítéséhez.

5./ Színházi egység:

Gyakorlatilag ez az újonnan épülõ épületegység, a szorosan vett „színházüzemi” funkciókat, területeket 
foglalja magába (nézõtér, nagyszínpad, oldal- és hátsószínpad, nagy próbaterem, kis próbatermek, felvételi 
stúdió, stúdiószínpad, díszletraktárak, színészváró és színészöltözõk, színészbüfé terasszal a Pelikán park 
felé, vizesblokkok, ügyelõ, súgó ,fodrászat stb., emelet magas attika-fal takarást adó gépészeti hûtõterasz)  
az összes szükséges kiegészítõ helyiséggel.
Mindezek - a térszinti agora igénye miatt - a I. emelet magasságába emelt színpad bázis- síkjáról épülnek 
össze térbeli struktúrává. (pince + földszint + III. ill. IV . emelet  + zsinórpadlás).
A változó belmagasság igényû helyiségekhez az SZTK toronyépület szintmagasságait használtuk
„alapmodulként ”. Így a régi és új épületrészek között - a stúdiószínpadig - gyakorlatilag padlósík váltás nélkül 
lehet szállítani és átközlekedni.
A függõleges közlekedési, szállítási kapcsolatot két üzemi lépcsõház, egy – egy személyfelvonó és 
díszletemelõ biztosítja pincétõl a felsõ szintig.

ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS:

Egy önálló, minden részében új színházépület tervezése sem könnyû feladat, ennek fokozásaként még az 
alábbiakat kellett figyelembe venni :
- A tervezett létesítmény legyen nyitott, ún. „nappali” vagy „agora” színház, melynek nyitottsága ne csak 
nyitvatartási idõben, hanem megjelenésében is mutatkozzon meg. Táruljon fel a városi tér, és a kivételes 
természeti adottságú Pelikán parki környezet, Gyöngyös patak felé. 
- Integrálja magába a meglévõ, megtartásra ítélt SZTK épülettömbjeit.
- Hordozza magába a meglévõ MSH épületéhez való csatlakozás/illeszkedés lehetõségét.
Mindezt úgy, hogy jól funkcionáló, gazdaságosan üzemeltethetõ, karakteres épület jöjjön létre.

Építészeti gesztusa: két markánsan kifeszülõ födémlemez, melynek szélei között illetve szélein különbözõ, 
egymásba ható épülettömegek jelennek meg, melyek fölé emelkedik a fõtömeg, a zsinórpadlás. A „szabadon 
maradó” födémszéleken üvegfelület feszül, így határolva le a köztes belsõ egymásba folyó „agora” tereket. 
Ezáltal egy „ház a házban” térbeli struktúrát hoztunk létre, melyben az SZTK épületek megmaradó, raszteres 
szigorúságát, és a keresztirányú színházi oldal-zónák - funkcióból eredõ dobozszerûségét oldani, 
ellenpontozni kívánjuk a színházi elõadói terek „vitorlaszerûen” ívelõdõ fal-pilonjaival. Ezek közé födémek,
hidak, így a nézõtér is feszül, melynek lépcsõzetesen emelkedõ  födéme  az agóra fölé emelkedik.
A tetõ/záró födémlemez - elõtetõvé válva - markánsan túlnyúlik az épület kontúrján, geometriájával egyúttal 
kijelölve a Régi Víztorony – Király utcai axist.. Alátámasztása „ színpadias álperspektívával „összetartó sudár 
oszlopsorral” történik, melynek az elõtetõ csúcsponthoz közeli, utolsó tagját a körforgalmi geometria miatt már 
nem lehet letámasztani.
Úgy gondoltuk , hogy ezt a markáns túlnyúlást mint „jelet” fel kell vállalni , s ennek statikai vonzatát kezelni 
kell. ( Elõkép példa: Koppenhágai Opera,Luzerni Konferenciaközpont )
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(Az elõtetõt mint a közönség fogadásának fontos elemét mindenképpen perforálni kell, melynek megjelenését 
a választott anyag is meghatározza (lásd tartószerkezet címû fejezetet) 
Ezzel az anyaghasználattal már megvalósítható az elõtetõ. „Anyagszerû” perforálásával - a szénszálas anyag 
mikroszkopikus képére utalunk - mely egyúttal sajátos megjelenést is biztosít az elõtetõnek. A perforációs 
mezõk nem mindegyikét töltjük ki üveggel, ezzel is a terhelõmezõket csökkentve,s  ennek hozadékaként az 
esti elõtetõ hatásvilágítást is egyedivé tudjuk tenni.

Anyaghasználat tekintetében egyik meghatározó anyag a megtartott SZTK épületek homlokzati budakalászi 
mészkõburkolata, melyek pótlás és felújítás után továbbra is idõtálló anyag marad.
Meghatározó, markáns kubus válik a színház arculati színét – mélybordó – felhasználó színpadi oldalzónát 
magába foglaló idom felületeibõl.
Ezt idõtálló módon nagytáblás, mûgyanta + mikro-kerámia bevonatú külsõ/belsõ homlokzatburkoló 
rendszerbõl készíthetik el.
További meghatározó anyag a „tükörbeton” felület, mely az íves vasbeton pilon - falak külsõ oldalán jelennek 
meg. Így a tetõlemez fölé emelkedõ, s homlokfalain pengeszerûen túlnyúló zsinórpadlás két íves oldalfalán is. 
A K-Ny-i homlokfalak teljes felületét – az energiatudatosság jegyében – csillogó fekete napelem lamellák 
fogják kitölteni.
A homlokzati és belsõ üvegkorlát felületek zöldes árnyalatú edzett üvegtáblákból állnak. 
Belsõ, akusztikai igényt is kielégítõ burkolati felületek falakon és padlón egyaránt minõségi fa- és 
szõnyegpadló felületek. A földszinti agora járófelülete úsztatott, travertin mészkõpadló.

Fontos eleme az épület és a környezet kialakításának az ún. „zöld-falak” megjelenése, melyekkel a Pelikán 
parkkal való közvetlenebb kapcsolat és emberibb környezet teremthetõ.
Fontos az esti, modern (nem csak statikus, színes fényeket is alkalmazó) fényépítészeti eszközökkel való 
megvilágítás,  valamint az utca felé forduló „bordó doboz” oldalán megjelenõ, nagy fényerejû mûsorokat 
hirdetõ kivetítõ, mellyel igazán méltóvá, színházivá tehetõ az épület.

HOMLOKZA MAGASSÁG SZÁMÍTÁS:
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TARTÓSZERKEZET:

Az épület tartószerkezetileg négy fõ részre osztható. 
- egyszintes pince, dilatálva a többszintes épületrészektõl
- meglévõ megmaradó épület (négy és hétszintes szárnyakkal)
- új épületrész
- elõtetõ

Pinceszint:
A pinceszinti területek tartófalainak alapozása a változó magasságú (-4,0  -6,0) teherbíró talajig levitt  mélyített 
síkalapozás. A körítõ falakat jelen elképzelés szerint réselési technológiával építjük meg. A vb. ellenlemez 
adja a pince padlószerkezetét.  A tér lefedése szintén vb. lemez melyet a parkolók igényelte kiosztásban egy 
szint magasságú pillérek tartanak.. Szerkezetileg dilatált a többszintes épületrészektõl.

Meglévõ megmaradó épület:
Az épületrész a statikai szakvélemény szerint összességében jó állapotban van. Födémei a jelenlegi szabvány 
szerinti terheket képes viselni. Ez alól kivétel a négyszintes épületszárny zárófödéme, amit egyébként el is 
kívánunk bontani. Az új épületrész részben ráterhel a meglévõ megmaradó épület tartószerkezetére, ezért
annak megerõsítését tervezzük. Mivel itt utólagos alápincézést is tervezünk az alapozási síkok süllyesztésével 
az alap-megerõsítések is megoldódnak. A hétszintes épületrész földszinti és pincei padlószerkezetét 
szintváltozás miatt elbontjuk és új szinten építjük meg. A fentiek figyelembe vételével az épületrész statikai 
szempontból alkalmas a tervezett funkcióra.

Új épületrész:
Az új épületrész statikai váza a két – különbözõ magasságba helyezett (I. emelet és a zárófödém) - trapéz 
alaprajzú vasbeton síkfödém, melyeket a megerõsített tartószerkezetû meglévõ megmaradó épület valamint 
a magasságilag közéjük beszerkesztett függõleges, ívelt alaprajzú  vb. tartó falak tartanak. Ezek a tartó falak 
az alsó födém alá letámasztanak a pinceszintig és részben a felsõ födém fölé szerkesztettek tartandó a felsõ 
zárófödém fölé szerkesztett épületrészeket. Alapozásuk mélyalapozás. A felsõ födém kellõ szilárdsággal 
rendelkezik ahhoz hogy további pilléreket, oszlopokat ne igényeljenek. és a légtérben elhelyezett átközlekedõ 
hidak függesztéseit is elbírják.  
Az új épületrészben elhelyezett kiszolgáló blokkok (színész öltözõk, várók, stb.) közbensõ födémei 
hagyományos  - egymásra támaszkodó, fal/födém/fal/ -  vasbeton szerkezetûek. A nagy fesztávolságot (12-
15m) áthidaló közbensõ födémek gerendarács vasbeton födémek a viszonylag alacsony szerkezeti magasság 
(1,0-1,2m) elérése érdekében. Az oldalszínpad illetve a felette lévõ stúdiószínpad (kb. 5 méteres) kiállását a 
járda fölé az itt kialakítható nagy geometriai méretekkel (10 m feletti) rendelkezõ vasbeton doboz szerkezettel 
kívánjuk megoldani.
Az új épületrész homlokzatát az I. emeleti- és a zárófödém közé feszített üvegfal adja.

Elõtetõ:
Az elõtetõ jellemzõen építészeti célokat szolgál. Erõtani okok miatt az épülettõl távolodva egyre áttörtebbé 
válik, az üvegezések elmaradnak. Így a meteorológiai terhek (szél, hó) jelentõs részét nem kell figyelembe 
venni. Ennek ellenére az építészeti szempontok szerint kialakított elõtetõ szerkezetét a hagyományos
építõipari technológiától eltérõ technológiával kívánjuk megoldani. A formai elvárások a hagyományos 
technológiák nyújtotta lehetõségeket határait feszegetik. Ezért az elõtetõt - az autóiparban már használatos 
szénszálas szövet (PANEX unidirekcionált kelme) erõsítésû mûgyanta - technológiával kívánjuk 
megvalósítani. Ily módon a tervezett elõtetõ megvalósítható.
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ÉPÜLETGÉPÉSZET: 

Vízellátás, csatornázás: 
Az általános megoldásokon túl a környezettudatos építés jegyében az esõvíz felhasználását tervezzük szûrt, 
tisztított formában a WC blokkoknál.

Gépészeti tûzvédelem:
Az épületben a sprinkler hálózaton kívül a színpadnál zápor- illetve vízfüggöny (függönylocsoló) berendezés 
lesz kiépítve. A fõhelyiségek (tûzszakaszonként) hõ- és füstelvezetése valamint a légutánpótlások alulról – a 
pincén keresztül, rókatorkok, strangok segítségével a tetõn keresztül történik. A szükséges vész-szellõzéseket  
az épület felügyeleti rendszer fogja mûködtetni

Hõellátás: 
Az épület várható hõigényét minimálisra kívánjuk csökkenteni. A transzmissziós hõigény minimalizálását a 
magas höszigetelési értékû határoló szerkezetek alkalmazásával, a légtechnikai hõigény csökkentését a 
hõvisszanyerõ rendszerek beépítésével érjük el. A hiányzó hõmennyiséget, valamint a HMV igényt nyáron és 
átmeneti idõben részben napkollektoros rendszerrel, részben levegõ-víz hõszivattyúval oldjuk meg. Téli 
idõszakban a hõellátást gáztüzelésû  kondenzációs kazánnal biztosítjuk..

Légtechnika:
A nézõtér, a fõszínpad és a stúdiószínpad klímarendszerei téli-nyári páratartalom szabályzásúak, míg a többi 
klímarendszernél csak nyári páratartalom szabályozást tervezünk. Energiatakarékos üzem érdekében egyes 
rendszerek csak elõadások, próbák alkalmával üzemelnek, míg az egész nap üzemelõ rendszereknél 
terheléstõl függõ szabályozást tervezünk..

Elõzõekben ismertetett megoldással igen gazdaságos és energiatakarékos üzemet lehet az épület részére 
biztosítani.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:

Villamos energia ellátás, fõelosztó berendezés, elosztó berendezések, elosztó hálózat:

Az épület villamos energia ellátásánál figyelembe kell venni, hogy a színházi elõírásoknak valamint a tervezett 
középmagas épületnek megfelelõ energia ellátást lehessen biztosítani (9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet).

A fenti igényeket új transzformátor állomás létesítésével tudjuk biztosítani. Az új transzformátor állomást úgy 
kell létesíteni, hogy két független 10 kV-os kábelrõl legyen kábelcsatlakozás. A transzformátor állomás 
kialakítása olyan, hogy az áramszolgáltató kezelésében maradhat.
A tervezett villamos energia ellátás jellemzõi:
A szolgáltatás vételezési feszültségszintje: 3x10000V 50Hz.
Az elõzetesen becsült villamos energia igény:

Beépített villamos teljesítmény: ~1800 kW.
Egyidejû villamos energia igény: ~860 kW.

Tartalék betápláláson igényelt villamos teljesítmény, mellyel a biztonsági és tûzvédelmi berendezések 
üzemelni tudnak, illetve a futó elõadás csökkentett mûszaki színvonalon befejezhetõ: ~500 kW.
Az épület pinceszintjén kerül kialakításra a 0,4 kV-os fõelosztó berendezés, melyet az erre a célra kialakított 
0,4 kV-os kapcsolóhelyiségben helyezünk el. A tervezett elosztó berendezés acéllemez tokozású, alapkeretre 
állított mezõs kialakítású, névleges árama 2500A, zárlati szilárdsága 32kA.
A biztonságos energiaellátáshoz központi szünetmentes tápegység kialakítása is szükséges, melyet szintén a 
0,4 kV-os helyiségben helyezünk el. Elõzetesen becsült villamos teljesítménye: ~100 kVA, javasolt üzemideje 
min. 30 perc.
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Elosztó berendezések és hálózat:
A létesítmény fõelosztó berendezése látja el a szinti elosztó berendezéseket, melyek az erre a célra készült, 
szintenként részben egymás fölött elhelyezkedõ, építészeti fali fülkében kerülnek felszerelésre. A pince és a 
földszint nagy vízszintes kiterjedése miatt ezen szinteken több alelosztó berendezés lesz elhelyezve.
A villamos hálózatot úgy alakítjuk ki, hogy a szintek villamos energia ellátása sugaras rendszerû legyen, így 
minden szint önállóan feszültség-mentesíthetõ. Így lesz kialakítva az erõátviteli hálózatok (gépészet, lift stb.) 
ellátó rendszere is. Az elosztó hálózat 5 vezetékes mûanyag-szigetelésû rézvezetõjû kábelekkel készül, a 
pinceszinten szabadon, kábeltálcán, a felszálló aknákban kábellétrán vezetve. 
A szinti elosztó berendezések táplálják az adott szint villamos hálózatát. A szinti elosztó berendezések 
acéllemez tokozású, ajtós, maszkos oldalfalra szerelhetõ szekrények lesznek. 
Külön megtáplálással rendelkeznek a színháztechnikai fogyasztók:
- színházterem (nézõtér) és elõcsarnok világítási hálózata 
- a tirisztor berendezés
- szcenikai motorikus fogyasztók megtáplálása, 
- elektroakusztikai berendezések.

Világítás
Az épületben az alábbi világítási hálózati csoportokat alakítottuk ki:
- tartalékvilágítás, mely biztonsági és kijáratmutató irányfény-világítás a szünetmentes áramforrásról táplálva;
- általános üzemi világítás;
- szcenikai világítás közönségforgalmú terek világítása;
- szcenikai színpad- és hatásvilágítás
- külsõ tér- és épületvilágítás.
Az elérni kívánt megvilágítások az EN 12464-1 szabvány elõírásai szerint:

Érintés-, túlfeszültség- és villámvédelem:
- Érintésvédelem:
Áramszolgáltató csatlakozásnál TN-C, a fogyasztói hálózaton a fõelosztótól kiépítve TN-S rendszer 
(nullázás), EPH hálózattal kiegészítve. 
- Túlfeszültség-védelem:
Az épület elosztó berendezéseibe túlfeszültség levezetõk kerülnek elhelyezésre a másodlagos 
túlfeszültségek okozta károk elhárítására, az LPZ0….LPZ2 zónahatárokon kialakítva. Túlfeszültség elleni 
védelem kialakítása 3 lépcsõs kialakítású. 
- Villámvédelem
Az épület részére a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet szerinti villámvédelmi berendezés létesül.

Gyengeáramú berendezések:
Az épületben a mûködéshez szükséges telekommunikációs és biztonsági rendszerek lesznek kialakítva a 
megrendelõ igényeivel összhangban. Az épületben készülõ gyengeáramú rendszerek:
- Behatolásjelzõ rendszer
- CCTV rendszer
- Telekommunikációs (strukturált hálózat):
- Tûzjelzõ rendszer:
- Elektroakusztika:
- Épületgépészeti felügyeleti rendszer:
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AKUSZTIKA:

Építészeti akusztika
A tervezésnél alapvetõ szempontnak tartottuk a vonatkozó akusztikai rendeleti és szabvány elõírások 
betartását, valamint az optimális akusztikai viszonyok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.
Az új színház épület a város központjában, a Március 15. téren épül, a meglévõ Mûvelõdési és Sportház 
közelében, P + F + 6 emelet kialakítással.
A tervezett épületet érõ külsõ, közlekedési zaj- és rezgéshatásoknál a meglévõ állapotokat vettük figyelembe 
(LAM,kö = 80 dB), tekintettel arra, hogy a jövõben, a zajviszonyoknál további növekedéssel nem kell számolni, 
nagy valószínûséggel kismértékû javulás várható.
Az épület multi – kulturális központként való mûködéséhez fontos az optimális akusztikai komfort biztosítása, 
a közösségi terek megfelelõ teremakusztikai kezelése, hangelnyelõ álmennyezetek kialakítása.
A pinceszinten gk parkoló rész készül, valamint mûhelyek zajcsökkentési megoldásokkal, és raktárak.
A földszinten, az elõcsarnok mellett egy kávézó rész, mely napközben is mûködhet.
Az 1. emeleten elõl elõcsarnok, irodák lesznek, a hátsó egységben a fõszínpad, egy oldalszínpad és hátsó 
színpad. A rendezõi jobb oldalon lesz a nagy próbaterem, a fõszínpaddal kettõs hangzsilip résszel 
összenyithatóan. A hátsó részen készülnek még öltözõ helyiségek.
A 2. emeleten lesz a közönség büfé és a hátsó nézõtéri bejáratok, hangszigetelt ajtókkal.
A nagy színházterem hangszigetelési szempontból jól lehatárolt a csatlakozó terektõl, külsõ zajhatásoktól.
A nézõtéren alapvetõ szempontnak tartottuk a kiváló beszédérthetõség és a többcélú felhasználáshoz 
szükséges belsõtér kialakítások, burkolatok elõzetes meghatározását. Mennyezeti hangvetõ elemek 
beépítését tervezzük, valamint a nézõtéri és a technikai oldalkarzatoknál hangvetõ lapokat, melyek az 
esztétikus takarást is biztosítják.
Zenés rendezvények, zenekari koncertek alkalmával tervezzük a színpadon hangvetõ panelsorok 
befüggesztését, a nézõtéri jobb zenei hangzás érdekében.
A terem tervezéséhez számítógépes teremakusztikai modellezõ programot használunk, mellyel a már 
meglévõ számos gyakorlati tapasztalat alapján, nagy biztonsággal lehet meghatározni, tervezni az optimális 
viszonyokat.
A nézõtér mögötti részen lesznek kialakítva a technikai helyiségek. A 2. 3. és 4. emeleten is lesznek öltözõk 
és irodák.
Két kisebb próbaterem a 4. emeleten lesz, közte hangfelvételi technikai helyiség, mindkét terem felé 
hangszigetelt kitekintõ ablakokkal, fokozott védelemmel. Az egyik terem olyan akusztikai burkolati kialakítást 
kap, hogy hangfelvételek készítésére is alkalmas legyen.
A 4. emeleten, az oldalszínpad fölé kerül a kamaraterem, fokozott lég- és testhangszigetelési megoldásokkal. 
A 6. emeleten lesz kialakítva a hûtéstechnikai gépház, ahol fokozott zaj- és rezgéscsökkentéssel biztosítjuk a 
szomszédos helyiségek és a környezet fokozott védelmét.
Valamennyi gépészeti rendszert akusztikailag is méretezünk, az erre a célra kifejlesztett számítógépes 
programok felhasználásával.
A gépegységeknél egyedi rezgésszigetelési megoldásokat alkalmazunk.
A klímarendszereknél csendes üzemelésû géptípusok lesznek kiválasztva, a szívó- és nyomó oldalakon a 
szükséges méretû zajcsillapító idomokkal.
A kritikus helyeken, mint a nagyteremben, stúdiószínpadon, egyaránt biztosítjuk az alacsony háttérzajt ( LAeq 
• 35 dBA, NC•20 ).

Audiovizuális rendszerek
Az új színházépületben alapvetõ feladata van a korszerû technikának, a sokrétû funkció ellátásához, melyet 
tervezési feladatunknak tekintünk.
Készül egy központi hangstúdió (4. em.), ahonnan valamennyi rendszer követhetõ, vezérelhetõ.
A nagyterem, stúdió színpad hang- és képrendszerei mellett fontos szerepe lesz az információs és ügyelõi 
hangrendszereknek, mellyel valamennyi épületrész összevont, vagy szeparált hangellátása biztosítható. 
Vezeték-nélküli szinkrontolmács rendszer telepítése is tervezett, többnyelvû, egyidejû szinkron 
tolmácsoláshoz. 
Az épületben tervezzük kiterjedt TV monitor hálózat kiépítését, hogy fõleg a közönségforgalmi terekben 
mindenütt lehessen képi információt is biztosítani.
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SZÍNHÁZTECHNIKA:

Díszletfogadás és tárolás:
Minden üzemi terület kiszolgálása a pincében lévõ mûhelyektõl a fõszínpadon át egészen a stúdió színpadig 
egy nagy méretû díszleszállító emelõvel történik. Rakodás az utca szinten fedett környezetben. 
A zenekari árok süllyedõ is használható szállításra elsõsorban az elõszínpadi zóna átrendezéséhez. 
A göngyölt díszlet tároló korszerû kitoló – polcos rendszerû.

SZÍNHÁZTEREM
Színpadrendszer
A fõszínpad és a hozzá kapcsolódó mellékszínpadok méretei kielégítik a kiírásban szereplõ követelményeket. 
A színpadtorony korszerû gépi díszletmozgató rendszer fogadására alkalmas. A tervek a fõszínpad alatt 
dobforgós rendszerû alsógépezetet ábrázol, de az építészeti környezet ettõl eltérõ, pl. süllyedõ utcás 
alsógépezet beépítését is lehetõvé teszi. 
A színpadrendszer bal oldalán lévõ próbaterem mobil falakkal van a fõszínpadtól leválasztva. Szükség esetén 
a terek összenyithatók oldalszínpadi használathoz. 
Az elõszínpad flexibilitásával kapcsolatos mozgatások
− Zenekari árok süllyedõ járófelülete a székmezõ szélességében a színpadot vagy a nézõteret egészíti ki, 

illetve 2,5 m – el a színpadszint alatt kb. 30 fõs zenekar elhelyezését teszi lehetõvé. Másodlagos 
funkciója: kellék, bútorszállítás a mélypice és a színpad szintje között. 

− A nézõtér elsõ 4 széksora felbillenthetõ a színpad szintjéig. A zenekari árok süllyedõ felületével együtt kb. 
8 m mély sík felület kialakítása lehetséges térszínpadok részére. Szélessége a színpadnyílás vonalában a 
nézõtérrel azonos a mobiltribünök helyigénye miatt. A színpadi világítási tornyok ugyanezért kiforgathatók 
a munkakarzatok alá. 

− Az elõszínpad díszletezhetõ a 2. világítási híd és a színpadnyílás között pontemelõk segítségével. 
− Mobil oldal és ellentribünök szabadon mozgatható összecsukható lelátókkal alakíthatók ki tetszõleges 

elrendezési formában. Ezek a tribünök stúdió színpadon is alkalmazhatók.

Vezérlõk és világítási pozíciók
− Földszinten: fény és hangvezérlõ
− Karzat szinten: vetítõ, fejgép fülkék, rendezõ és tolmács fülke 
− Technikai szinten: 2 világítási híd, oldalkarzatok és egy kényelmes mélységû hátfali karzat nagy méretû 

világítási eszközök részére. 

STÚDIÓ SZÍNPAD 
Kiírás szerinti befoglaló méretekkel minden oldalon 3, illetve 4 – 4 hangszigetelt bejárati ajtóval. Felül a 
közlekedõ feletti terület kiegészíti a technikai karzat járófelületét. Ezeken a részeken lehet a színpadtechnikai 
berendezéseket telepíteni, illetve a mobil eszközöknek tároló helyeket kialakítani. 
A fényvetõk, hangosító rendszerek és mobil emelõk részére a mennyezet alá csõtartók vannak függesztve. 
Távvezérlésük a karzat vagy a stúdió padlószintjén az oldalfalak mentén tetszõleges helyen csatlakoztatható 
a vezérlõ hálózathoz. 
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ÉPÍTÉSZETI TÛZVÉDELEM (koncepció):

A színház épület középmagas, „D” tûzveszélyességû osztályba sorolható épület. Az épületrészek tûzállósági 
fokozata – tûzszakaszonként külün, külön - kielégíti a tûzvédelmi követelményeket.

Tûzszakaszok:
A tûzszakaszok kialakítása során a funkcionális felosztásból kiindulva valamint az egyes tûzszakaszok 
egymásba történõ kiürítésének lehetõségét figyelembe véve az alábbi tûzszakaszolást adjuk:

- nézõtér
- alsó színpad, színpad, zsinórpadlás, hátsó színpad, oldal színpad a díszlettárolóval, 
 nagy próbaterem

- a meglévõ, megmaradó épületrész (pince + földszint + 6 emeletes)
- közönségforgalmi területek és egyéb kiszolgáló területek,
- stúdiószínpad, 
- sprinkler, függönylocsoló és zápor gépészet helyiségei,
- díszlet emelõ, füstmentes lépcsõházak,
- térszín alatti épületrészek

Lépcsõházak, felvonók::
Az épületben egy díszlépcsõ-rendszert, valamint két panoráma liftet alakítunk ki. A panoráma liftek nem 
biztonsági felvonók, ivel ezek egy légtérben vannak a közönségforgalmi területtel. Az épület kiürítésére 3 db 
füstmentes lépcsõházat és 2 db biztonsági felvonót kívánunk kialakítani melyek közvetlenül a szabadba 
vezetnek.

Tûzoltási/mentési terület:
Az épület a klasszikus értelemben vett tûzoltási felvonulási/mentési terület kialakítására kötelezett. Az 
épületegyüttes három oldalán a felvonulási/mentési területhez szükséges geometria eleve adott. A tervezett 
térszín alatti parkolók födéme tûzoltó autók számára alkalmas terhelhetõséggel kerül kialakításra. A tûzoltási 
felvonulási/mentési terület nem haladja meg az 5%-ot és kellõ számú föld feletti tûzcsap kerül telepítésre. 


